

STIMA INCIDENZA MANODOPERA




OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, al km 1,700 e al km 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa

COMMITTENTE:

Data, 27/06/2024

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	330,00	40,13	13'242,90	10'467,19	79,040
2 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW SOMMANO h	40,00	79,85	3'194,00	1'384,60	43,350
3 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SOMMANO h	170,00	96,36	16'381,20	5'984,05	36,530
4 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW SOMMANO h	200,00	123,82	24'764,00	6'760,57	27,300
5 A.02.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW SOMMANO h	100,00	81,43	8'143,00	3'455,07	42,430
6 A.02.05.0070.040	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 120 kW SOMMANO h	80,00	97,68	7'814,40	3'039,80	38,900
7 A.02.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO potenza oltre 110 kW fino a 140 kW SOMMANO h	20,00	110,14	2'202,80	0,00	
8 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t SOMMANO h	200,00	99,77	19'954,00	6'792,34	34,040
9 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t SOMMANO h	150,00	111,64	16'746,00	5'435,75	32,460
10 A.04.10.0020.005	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % SOMMANO t	100,00	15,46	1'546,00	0,00	
11 A.05.11.0035.040	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 SOMMANO m³	10,00	130,18	1'301,80	0,00	
12 L.04.30.0010.005	GEOTESSILI ORGANICI Stuoia in juta, 500 g/mq SOMMANO m²	600,00	1,09	654,00	0,00	
13 NV1	MASSI DA SCOGLIERA del volume superiore a m3 0,300 SOMMANO t	1'000,00	20,88	20'880,00	0,00	
14 NV2	GHIAIONE RICICLATO SOMMANO mc	50,00	9,28	464,00	0,00	
15 NV3	GHIAIONE NATURALE SOMMANO mc	200,00	15,08	3'016,00	0,00	
16 NV4	STABILIZZATO RICICLATO SOMMANO mc	10,00	9,28	92,80	0,00	
17 NV5	STABILIZZATO NATURALE SOMMANO mc	10,00	15,08	150,80	0,00	
18 NV6	TERRA VAGLIATA SOMMANO mc	40,00	6,96	278,40	0,00	
19 NV7	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 315 mm SOMMANO m	50,00	27,50	1'375,00	0,00	
20 NV8	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 400 mm SOMMANO m	50,00	40,10	2'005,00	0,00	
21 sic.1	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) SOMMANO a	1,00	5'000,00	5'000,00	1'500,00	30,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			149'206,10	44'819,37	30,039
	A RIPORTARE			149'206,10	44'819,37	

COMMITTENTE:

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			149'206,10	44'819,37	
	TOTALE euro			149'206,10	44'819,37	30,039
	<p>Data, 27/06/2024</p> <p style="text-align: center;">  Il progettista ing. Francesco Martignoli </p> <p style="text-align: center;">  Il direttore d'Ufficio ing. Marcello Pilati </p> <hr/> <p style="text-align: center;"> IL SOSTITUTO DIRIGENTE Ing.  Bolego </p>					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

