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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Gestione Strade
Via Gazzoletti n. 33 - 38122 Trento

T +39 0461 497850 /'
F +39 0461 497539 SERVIZIO GESTIONE
pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it
web http://sdi-pat.provincia.tn.it/sgs/

CONTRATTO DI COTTIMO
artt. 52 e 53 L.P. 26/1993

Per I’esecuzione dei seguenti lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete
rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in
prossimita della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro —
realizzazione banchettone in c.a. e posa di barriera di sicurezza stradale

(CIG B22ED8BD13 — CUP C47H23000070003)

finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade n. 1928 dd. 24/02/2023 e n. 1904
dd. 27/02/2024; prenotazione fondi n. 2021281-001 capitolo 743050-001, n. impegno 331047-001.

Le parti:

- committente: Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento avente sede legale in Piazza
Dante n. 15, 38122 Trento (TN), C.F. e P.IVA 00337460224, rappresentato dall’'ing. Filiberto Bolego, nato a
Cles (TN) il 09 settembre 1961, che interviene e agisce quale Sostituto Dirigente del Servizio;

- affidatario: SALVADORI FELICE SRL avente sede legale in Storo (TN), via Roncaduz 17 Frazione
Lodrone, C.F. e P.IVA 02992390985, PEC salvadorifelicesri@legalmail.it, rappresentato dal sig. Diego
Salvadori, nato a Bagolino (BS) il 22 febbraio 1966, che interviene e agisce quale legale rappresentante
dell’affidatario;

dato atto che,

- 'lmpresa ¢ iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Trento e all’Elenco operatori
economici - Lavori pubblici previsto dall’art. 19 della L.P. 2/2016;

- 'impresa € qualificata per 'esecuzione dei lavori in oggetto;
- 'Impresa & iscritta alla White List presso il Commissariato del Governo di competenza;

- 'Ilmpresa ha presentato la documentazione prevista dall’art. 90, comma 9, del D.Igs. 81/2008 oltre al Piano
operativo di sicurezza previsto dal medesimo decreto;

- I'impresa ha assolto una tantum l'imposta di bollo prevista dall’'art 18, comma 10, del D.Igs. 36/2023, pari
ad Euro 40,00.= .mediante pagamento del modello F24 ELIDE di cui & stata acquisita copia quietanzata al
prot PAT 680089 di data 09/09/2024);

- limpresa ha adempiuto agli obblighi di cui allart. 3, comma 7, della L. 136/2010, relativamente
all'indicazione del conto corrente dedicato con specificazione delle generalita dei soggetti delegati ad
operare sullo stesso, con nota registrata al protocollo della Provincia Autonoma di Trento al n. 833172 di
data 18/11/2021;
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- ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.Igs. 36/2023, I'lmpresa ha dichiarato il possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per I'esecuzione dell’appalto dagli artt. 94 e ss. del D.Igs. 36/2023. Il procedimento di
verifica dei requisiti & stato concluso positivamente in data 19/02/2024;

visti:
- il verbale di somma urgenza prot. n. 114878 dd. 13/02/2024;
- il verbale integrativo di somma urgenza prot. n. 300158 dd. 17/04/2024;
- il verbale di consegna dei lavori dd. 23/05/2024;

stipulano il seguente contratto:

ART. 1 (Oggetto del contratto)

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e relative forniture funzionali necessari
per I'esecuzione dell’'opera di seguito indicata: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in
prossimita della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro — realizzazione
banchettone in c.a. e posa di barriera di sicurezza stradale

2. Le lavorazioni rientrano nella categoria prevalente OG3

3. | seguenti elaborati, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta
conoscenza, costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- Capitolato generale approvato con il regolamento di cui al D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg;
- Capitolato speciale speciale per I'esecuzione dei lavori in economia;

- Computo metrico estimativo;

- Elenco prezzi unitari;

- Preventivo dell’'appaltatore;

- Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal geom. Stefano Farina nel quale sono contenute
anche le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di sicurezza previste dall’art. 26 comma 1 del
D.Lgs. 81/2008;

- Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Igs. 81/2008 presentato dall’appaltatore ed acquisito al prot.
provinciale n. 373521 dd. 16/05/2024;

4. L'appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell'arte, utilizzando la massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le provviste e ogni altra
prestazione necessaria per il completamento dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto
previsto dal contratto nonché dagli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente approvati, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati tecnici dei quali il medesimo
appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.

ART. 2 (Importo, prezzi di contratto e CCNL applicabile)

1. | lavori nel’ambito della procedura di somma urgenza sono stati stimati inizialmente di valore pari a
complessivi Euro 60.715,68.= (IVA esclusa) di cui Euro 15.000,00.= per costi della manodopera ed Euro
5.543,04.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In sede di trattativa 'appaltatore ha indicato un
costo stimato della manodopera necessaria per I'esecuzione dei lavori pari a Euro 15.000,00.= ed offerto un
ribasso percentuale unico del 1,000% sui prezzi riportati nel’Elenco prezzi unitari (esclusi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso); di conseguenza, I'importo stimato di contratto &€ di Euro 60.163,95.=
(IVA esclusa) di cui Euro 5.543,04.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Fatte salve le disposizioni recate dal presente contratto, si rinvia all’allegato “Capitolato speciale per
I'esecuzione dei lavori in economia”, in quanto compatibile, per una piu completa definizione delle condizioni
contrattuali di esecuzione.

ART. 3 (Termini per I’esecuzione dei lavori, penali e sospensioni)

1. Visti gli atti relativi alla procedura di somma urgenza citati in premessa oltre agli elaborati di perizia
elencati all’art. 1, il tempo utile per dare eseguiti i lavori & fissato in 40 (quaranta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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2. Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori, non € ammesso alcun ritardo nell'esecuzione del contratto,
salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente,
all'appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale.

3. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica a carico dell'appaltatore una penale
pari all'1_per mille dellammontare netto contrattuale. Le penali non escludono la risarcibilita degli eventuali
ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del
contratto.

4. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso
la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo
ricevimento, il Sostituto Dirigente del Servizio Gestione Strade indicato come in premessa.

5. Per quanto non diversamente o specificamente previsto dal presente articolo, la disciplina relativa
alle penali da ritardo, alle sospensioni e alle proroghe del termine di esecuzione dei lavori & recata dal Capo
VI del Capitolato generale e dalla ivi richiamata normativa statale.

6. Considerata la natura di somma urgenza che caratterizza I'esecuzione dei lavori in oggetto, si da
atto che la stazione appaltante risolvera il contratto ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 36/2023 qualora accerti
che il ritardo accumulato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori sia tale da compromettere la buona
riuscita dell'intervento o la sicurezza della circolazione.

ART. 4 (Modalita di pagamento)

1. Il pagamento in dipendenza del presente contratto & subordinato allapprovazione della perizia di
somma urgenza da parte della stazione appaltante e sara effettuato in un’unica soluzione, ultimati i lavori,
una volta attestata la regolarita dell’esecuzione.

2. La fattura deve essere emessa in formato elettronico (L. 24.12.2007 n. 244). 1l codice IPA del
Servizio Gestione Strade € 06BZF5.
3. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato, entro 30 giorni dal’adozione dello

stato di avanzamento (se previsto dal comma 1) o dall’emissione del certificato di regolare esecuzione (o
dell’'attestazione di regolare esecuzione nei casi consentiti dall’art. 52, comma 2, del Capitolato generale),
previa verifica della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’affidatario, degli adempimenti
previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, della regolarita fiscale prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 (e del
D.M. n. 40/2008 ove richiesta) e di quanto altro stabilito nel Capitolato generale e nei commi seguenti.

4. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore
previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarita contributiva positivo; qualora
I'amministrazione aggiudicatrice rilevi inadempienze procede ai sensi degli artt. 39 e 40 del Capitolato
generale.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo, 'appaltatore &, inoltre, tenuto a produrre all Amministrazione
copia dell’attestazione di congruita prevista dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 25/06/2021, n. 143 (“Definizione di un sistema di verifica della congruita dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”) ovvero, in alternativa, i codici che consentono detta
acquisizione tramite il portale EdilConnect. Tale attestazione & richiesta dall’appaltatore alla Cassa
Edile/Edilcassa una volta certificata dal D.L. I'ultimazione dei lavori oppure in occasione della presentazione
del conto finale (o dell’equivalente prospetto analitico/schema di fatturazione dei lavori eseguiti) ed &
condizione per il pagamento del corrispettivo. In caso di inerzia dell’appaltatore, I'attestazione di congruita e
richiesta d’ufficio dallamministrazione alla Cassa Edile di Trento decorsi tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. Fino all'acquisizione della predetta attestazione, sono sospesi i termini previsti per il pagamento
del corrispettivo dovuto all'operatore economico interessato, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento
di interessi o altri indennizzi. Qualora il procedimento finalizzato al rilascio dell'attestazione di congruita si
concluda con esito negativo, 'amministrazione pud provvedere secondo quanto previsto dall’art. 43, comma
6 e seguenti della L.P. 26/93.

ART. 5 (Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia).
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2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subcontraenti, a pena di nullita dei
medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subcontraente: a) nell'ambito del contratto sottoscritto
tra l'appaltatore e I'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e dal
codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed
al commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria; c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico
del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al
commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra ['appaltatore e i
subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in
difetto, rileva la radicale nullita di detti contratti.

5. Il contratto & risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i
movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.
L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine ['‘appaltatore
comunica le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti
dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto
(CUP).

ART. 6 (Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e altri obblighi di comportamento)

1. Nei contratti affidati dalla Provincia, I'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri
dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al
punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia. Il mancato rispetto della predetta politica
per la prevenzione della corruzione pud comportare la risoluzione del contratto. Si impegna, altresi, a
rispettare, in quanto compatibile, le disposizioni del’ALLEGATO N/1 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI del
vigente contratto provinciale di lavoro disponibile al seguente link:

" http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/autonomie_locali/contratti categorie/testo_coord CCPL/
CCPL_2016-2018 dd 01-10-2018 agg_26-11-2020.htm#ALLEGATO N/

1 CODICE_DI COMPORTAMENTO DEI| DIPENDENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI ” che dichiara di aver visionato.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a segnalare
tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, altra utilita od offerta di
protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

3. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo
nell'esecuzione del contratto, la clausola con cui ciascun subcontraente:

a) si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione
della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla
Provincia, prevedendo che il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione pud
comportare la risoluzione del contratto;

b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente alla
Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita od offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.
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ART. 7 - (Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti)

1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso,
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'lamministrazione digitale).

2. Resta ferma la possibilita di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un
mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

ART. 8 (Foro competente)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto & devoluta in via esclusiva all’Autorita
giurisdizionale competente del foro di Trento.

ART. 9 (Imposte e registrazione del contratto)

1. L'IVA sul corrispettivo grava sulla Provincia, destinataria delle prestazioni. Il presente contratto &
soggetto a registrazione solo in caso d’'uso, ai sensi dell’art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa
Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di
servizi soggette ad IVA.

2. L'imposta di bollo € assolta ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.Igs. 36/2023 e del relativo Allegato
1.4..

Letto, accettato e sottoscritto mediante firma digitale:

SALVADORI FELICE SRL SERVIZIO GESTIONE STRADE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL SOSTITUTO DIRIGENTE
Sig. Diego Salvadori Ing. Filiberto Bolego

Per specifica approvazione, eseguita mediante
ulteriore firma digitale, ai sensi dell’art. 1341 codice
civile, delle clausole di cui alla presente scrittura
privata ed in particolare: art. 2, art. 3, art. 4, art. 8.

Sig. Diego Salvadori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.
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CAPITOLATO SPECIALE PER I’ESECUZIONE DI LAVORI IN
ECONOMIA (art. 52 della L.P. 26/1993)

La seguente SCHEDA DESCRITTIVA individua le caratteristiche essenziali dei lavori oggetto di
affidamento e le relative clausole particolari di esecuzione:

SCHEDA DESCRITTIVA DEI LAVORI

CIG da acquisire

CUP C47H23000070003

Comimittente

Provincia Autonoma di Trento — Servizio Gestione Strade

Oggetto dei lavori

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete
rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il
ripristino della sede viabile in prossimita della pr. km 31,000 circa
tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro —
realizzazione banchettone in c.a. e posa di barriera di sicurezza
stradale

Descrizione intervento e
sue finalita

Vedi oggetto

Localizzazione

Vedi oggetto

Tempo massimo concesso
per 'ultimazione dei
lavori

Il termine previsto per ’ultimazione dei lavori é di 40 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

Cronoprogramma dei
lavori

Nel caso in cui la perizia dei lavori sia sprovvista dell’elaborato
“cronoprogramma”, si applicano le disposizioni di cui al presente
riquadro.

Nel cronoprogramma dei lavori della stazione appaltante
I’avanzamento dei lavori e delle forniture - considerato con
riferimento al relativo importo, inteso al netto del ribasso offerto -
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nonché 1’avanzamento dell’importo relativo agli apprestamenti e
presidi di sicurezza (oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) sono
da considerare, per tutta la durata del tempo utile di contratto, a
progressione lineare con il trascorrere del tempo, restando inteso che
risultera:

- pari a € 0,00 (zero/00) all’atto della consegna dei lavori,

- pari al 50% dell’importo di contratto, trascorso il 50% del tempo
contrattuale,

- pari al 100% dell’importo di contratto alla scadenza del tempo
utile contrattuale.

Si veda anche la figura di seguito riportata:

100%

50%

% IMPORTO DI CONTRATTO

|
|

T
0% 50% 100%

0%

% TEMPO CONTRATTUALE

74 Penale da ritardo

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica, a
carico dell'appaltatore, una penale pari all’1l per mille dell'importo
netto contrattuale

8. Imposta di bollo

Ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.Igs. 36/2023 e del relativo
Allegato 1.4, I’imposta di bollo é assolta dall’appaltatore una tantum
al momento della stipulazione del contratto. L’imposta é determinata
sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo
previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi
esplicitamente stabiliti.

9. Tipologia
contabilizzazione lavori
(art.10 Capitolato

‘a misura

Si evidenzia che non saranno inseriti in contabilita, prima della loro

generale) | 1aq5 in opera, i manufatti anche se di valore superiore alla spesa
per la loro messa in opera.
10, A. importo presunto dei | 55.172,64

lavori a misura al netto
oneri sicurezza (lettera
“a” comma 1 art. 5

(importo a base di trattativa, al netto dell’IVA, su cui deve essere
applicato il ribasso offerto)
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11,

12,

13,

14,

15,

16.

allegato 1.7 CCP2023)

B. importo presunto degli
oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (lettera

“b” comma 1 articolo 5
allegato 1.7 CCP2023)

5.543,04

Totale a.+ b.
(IVA esclusa)

60.715,68

Costo della manodopera
compreso nel totale a.+b.
(comma 14 articolo 41
CCP2023)

15.000,00

Importo IVA

13.357,45

Importo totale inclusa
IVA

74.073,13

Lavorazioni in categoria
prevalente: categoria,
importo, contratto
collettivo applicabile,
eventuale presenza di
lavorazioni per la cui
esecuzione é richiesta
Piscrizione nella White
List (art. 1, commi 52 e
53, della L. 190/2012)

Categoria: OG 3

Importi: vedi sopra

Contratto collettivo di
riferimento
applicabile:

CCNL EDILIZIA Aziende Industriali
(ANCE - Ass. naz. costruttori edili) +
relativi CCPL integrativi

Contratto collettivo di
settore applicabile:

CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane

(ANAEPA - CONFARTIGIANATO,
CLAAI - Conf. libere associazioni
artigiane italiane, CNA Costruzioni,

FIAE-CASARTIGIANI)

CCNL EDILIZA Aziende Cooperative
( ACI-PL - Alleanza cooperative italiane
Produzione Lavoro, AGCI PSL, ANCPL
- LEGACOOP, FEDERLAVORO E
SERVIZI - CONFCOOPERATIVE)
CCNL EDILIZIA Aziende Industriali
(ANCE - Ass. naz. costruttori edili)
CCNL EDILIZIA Piccola e Media
Industria (ANIEM CONFAPI, ANIEM
CONFIMI, ANIER CONFIMI)

tra le lavorazioni in

categoria prevalente sono ricomprese

prestazioni per la cui esecuzione é richiesta I’iscrizione nella White

List?

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume;
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f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;

i) guardiania dei cantieri;

17,

Elaborati di perizia

Vista la natura dell’affidamento (somma urgenza) le prescrizioni
tecniche potranno essere integrate anche in corso d’opera

18,

Documenti che fanno
parte del contratto*

*il contratto sara sottoscritto
successivamente
all’elaborazione della perizia
definitiva dei lavori in somma
urgenza

- Sono materialmente allegati al contratto il presente capitolato
speciale e il computo metrico estimativo.

- Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non
materialmente allegati, i seguenti documenti di cui 1I’Appaltatore
dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

I) il Capitolato generale approvato con il regolamento di cui al
D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20 — 96/Leg.;

IT) I’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi
del D.Lgs. n.81 del 2008;

IIT) il piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore ai sensi
del D.Lgs. 81/2008;

IV) gli elaborati di progetto/perizia indicati al punto precedente;

V) l’offerta economica dell’appaltatore e 1’elenco prezzi (ovvero, se
non redatto, il computo metrico estimativo comprensivo di
descrizione estesa delle voci di prezzo);

19,

Garanzia definitiva

Non e richiesta per le motivazioni descritte nella determinazione a
contrarre (pagamento in unica soluzione finale)

20

E previsto il divieto (o
sono previste limitazioni)
alla possibilita di ricorso
al subappalto?

Considerata la natura di somma urgenza dei lavori, il subappalto ¢
vietato in quanto puo comportare il verificarsi di complicazioni nelle
operazioni di coordinamento del cantiere e rallentamenti dovuti alle
procedure amministrative di autorizzazione

21,

Prescrizioni comuni a
tutti i subaffidamenti
anche diversi dai
subappalti

Il contraente che intenda stipulare subcontratti per 1’esecuzione
dell’appalto é tenuto a rispettare e a far rispettare al proprio
subcontraente gli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 della L.
136/2010 e quelli di trasparenza e comunicazione
all’Amministrazione dei subcontratti di cui agli artt. 119, comma 2,
del D.1gs. 36/2023 e 48 del Capitolato generale.

Per l'affidamento di subcontratti relativi alle attivita individuate
dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (comprendenti, tra le altre,
anche le attivita di: estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di
ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi;
guardiania dei cantieri) I'appaltatore puo ricorrere esclusivamente ad
operatori economici iscritti nell'"elenco di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa" istituito presso la prefettura o il commissariato del governo
in cui il subcontraente ha la propria sede (c.d. WHITE LIST); il
mancato rispetto di tale prescrizione costituisce grave
inadempimento contrattuale e puo dare luogo all'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
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22,

Disciplina dei pagamenti

Il pagamento in dipendenza del presente contratto, sara effettuato in
un’unica soluzione al termine dei lavori, subordinatamente
all’approvazione della perizia di somma urgenza (art. 53 della L.P.
26/1993) e successivamente all’approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

La stazione appaltante dispone il pagamento del certificato, entro 30
giorni dall’adozione dello stato di avanzamento (se sono previsti
acconti) o dall’emissione del certificato di regolare esecuzione,
previa verifica della regolarita del documento fiscale (fattura)
emesso dall’affidatario, degli adempimenti previsti dall’art. 3 della
L. 136/2010, della regolarita fiscale prevista dall’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/73 (e del D.M. n. 40/2008 ove richiesta) e di quanto
altro stabilito nel Capitolato generale e nei commi seguenti.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del
corrispettivo dovuto all'appaltatore previa acquisizione del rispettivo
documento unico di regolarita contributiva positivo; qualora
I'amministrazione aggiudicatrice rilevi inadempienze procede ai
sensi degli artt. 39 e 40 del Capitolato generale.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, I’appaltatore €, inoltre,
tenuto a produrre all’Amministrazione copia dell’attestazione di
congruita prevista dal Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 25/06/2021, n. 143 (“Definizione di un sistema
di verifica della congruita dell'incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili”) ovvero, in alternativa,
i codici che consentono detta acquisizione tramite il portale
EdilConnect. Tale attestazione é richiesta dall’appaltatore alla Cassa
Edile/Edilcassa una volta certificata dal D.L. I’ultimazione dei lavori
oppure in occasione della presentazione del conto finale (o
dell’equivalente prospetto analitico/schema di fatturazione dei lavori
eseguiti) ed e condizione per il pagamento del corrispettivo. In caso
di inerzia dell’appaltatore, 1’attestazione di congruita e richiesta
d’ufficio dall’amministrazione alla Cassa Edile di Trento decorsi tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Fino all'acquisizione della
predetta attestazione, sono sospesi i termini previsti per il
pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico
interessato, senza diritto per 1’appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. Qualora il procedimento finalizzato al
rilascio dell’attestazione di congruita si concluda con esito negativo,
I’amministrazione puo provvedere secondo quanto previsto dall’art.
40 del Capitolato generale .

23,

Prezzi di contratto

I prezzi di contratto si determinano applicando il ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore al prezzo indicato nell’elenco prezzi unitari
0, se non presente, nel computo metrico estimativo con descrizione
delle voci di prezzo. I prezzi contrattuali sono applicati alle singole
quantita di lavorazioni eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili e ordinate o
autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5
del relativo Allegato I1.14, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41
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24,

del Capitolato generale. Per le categorie di lavori o materiali non
previsti in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai
sensi degli artt. 11 e 41 del Capitolato generale e dell’art. 5
dell’ Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023.

Si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti
condizioni: a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del
contratto; b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva
che determinano una variazione dell’importo dell’appalto, in
aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo; in tal caso la revisione opera nella misura dell'80 per
cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da
eseguire; ¢) che I’appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e
che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da
applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione degli indici medesimi; d) che I’istanza sia
dichiarata ammissibile dall’amministrazione aggiudicatrice, che
provvede entro 60 giorni dall’istanza, con effetto a partire dal giorno
di presentazione dell’istanza ammissibile; resta ferma la possibilita
di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il termine rimane
sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta; e) che i
lavori si siano svolti regolarmente secondo i tempi previsti dal
contratto senza applicazione di penali o diffide per ritardata
esecuzione dell’opera o di fasi della stessa; f) che sussista adeguata
copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ai fini della
determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si
utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati
dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 dell’art. 60 del D.lgs.
36/2023.

Clausola particolare di | L’importo di contratto € comprensivo degli oneri relativi

contratto n. 1 | all’esecuzione delle analisi e/o prove di laboratorio richieste per
I’accettazione di materiali, impiegati per la realizzazione dei lavori
oggetto dell’affidamento, diversi dai conglomerati bituminosi. Gli
oneri relativi all’esecuzione delle prove di laboratorio sui
conglomerati bituminosi, eventualmente impiegati nei lavori,
saranno invece regolati secondo quanto stabilito dal Capitolato
tecnico elencato al punto della presente scheda descrittiva
denominato “Documenti che fanno parte del contratto”

Oltre ed in conformita a quanto specificato nella SCHEDA DESCRITTIVA, il contratto é disciplinato dalle seguenti
clausole:

Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento

Il presente contratto di affidamento ha ad oggetto i lavori generalizzati nella SCHEDA DESCRITTIVA.

Non é consentita la variazione delle prestazioni indicate in oggetto e facenti parti del progetto/della perizia dei lavori
affidati salvo che essa non sia espressamente approvata dalla parte committente ai sensi delle vigenti disposizioni sulla
modifica del contratto di appalto.

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- ’offerta o preventivo presentato;

- il progetto/la perizia dei lavori posto/a a base dell’affidamento dei lavori come approvato (o, in assenza di
approvazione, come trasmesso in fase di trattativa) dall’amministrazione aggiudicatrice con le eventuali relative
prescrizioni e modalita esecutive.
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Articolo 2 - Soggetto affidatario (appaltatore)

L’esecuzione non puo essere svolta da soggetto differente dall’affidatario, ferma restando la piena osservanza delle
vigenti disposizioni sui subaffidamenti e sui subappalti, che sono ammessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla
vigente normativa, dagli atti di gara (o di trattativa nel caso di affidamento diretto) e dall’offerta o preventivo
presentato ai fini dell’affidamento.

Eventuali modifiche soggettive, che rientrino nei casi tassativamente ammessi, dovranno essere previamente
comunicate ed autorizzate dall’amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 3 - Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto (articolo 2 cap.gen.)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle
condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché
della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilita dell’opera sulla
base del progetto/perizia.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresi a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione
della normativa in materia di lavori pubblici che si applica nel territorio provinciale, delle norme tecniche che
regolano il singolo contratto e del progetto/perizia.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il contratto:

- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 “legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici
2016”;

-la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito “legge provinciale”) e relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/.eg (di seguito “regolamento”);

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito CCP2023) per quanto applicabile nell’ordinamento provinciale;

- il capitolato generale approvato con il regolamento di cui al D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20 — 96/Leg. (di seguito
“cap.gen.”)

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, le disposizioni attinenti alla fase dell’esecuzione del contratto che s’intendono qui richiamate se non
diversamente disposto dal presente Capitolato, dal progetto/perizia e dal contratto, sono le seguenti (a titolo non
esaustivo):

DISPOSIZIONI RIFERITE ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Disposizioni generali Art. 52 1.p. 26/1993

Art. 49 capitolato generale
Art. 174 D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012

Affidamento Art. 52 1.p. 26/1993

Titolo VIII D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012
Coperture assicurative Art. 23 bis, co. 2 Lp. 26/1993
Esecuzione Artt. 49-52 capitolato generale
Somme urgenze Art. 53 1.p. 26/1993

Obblighi generali a carico dell’appaltatore | Artt. 5, 6, 7, 8 capitolato generale

Ufficio di direzione dei lavori Art. 22 1.p. 26/1993

Art. 22 bis l.p. 26/1993

Art. 15 capitolato generale

Art. 114 co. 1, 2, 3, 4 secondo e terzo periodo, 5 d.lgs. 36/2023
Art. 115 co. 1 d.Igs. 36/2023

Allegato 11.14, sez. I, d.1gs. 36/2023

Art. 10, co. 8 1.p. 2/2016

Attivita per la consegna dei lavori Art. 13 capitolato generale
Art. 16 capitolato generale
Art. 44 capitolato generale

Consegna dei lavori Art. 18 capitolato generale

Art. 3 dell’Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023
Obblighi dell’appaltatore e condotta dei Art. 17 bis L.p. 26/1993
lavori Art. 17 capitolato generale

Art. 19 capitolato generale
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Art. 20 capitolato generale
Artt. 42-43 capitolato generale

Sicurezza nei cantieri

Artt. 42-43-44 capitolato generale
d.lgs. 81/2008

Durata giornaliera dei lavori

Art. 21 capitolato generale

Accettazione dei materiali

Art. 4 Allegato 11.14 d.1gs. 36/2023

Luogo di provenienza dei materiali

Art. 22 capitolato generale

Ritrovamento di oggetti

Art. 23 capitolato generale

Proprieta dei materiali di demolizione

Art. 24 capitolato generale

Difetti di costruzione

Art. 26 capitolato generale

Contestazioni tra I'amministrazione
aggiudicatrice e l'esecutore

Art. 1, co. 2, lett. v) Allegato 11.14 d.lgs. 36/2023
Art. 25 capitolato generale

Riserve

Art. 53 capitolato generale
Art. 54 capitolato generale

Art. 55 capitolato generale

Art. 115, co. 2 d.Igs. 36/2023

Art. 1, co. 2, lett. v) Allegato II. 14 d.Igs. 36/2023
Art. 7 Allegato II. 14 d.lgs. 36/2023

Consegna di materiali da un esecutore ad un
altro

Art. 3, co. 15 Allegato 11.14 d.lgs. 36/2023

Sinistri alle persone e danni

Art. 28 capitolato generale
Art. 9, co. 1 e 2 Allegato 11.14 d.Igs. 36/2023

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Art. 27 capitolato generale

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 6 Allegato 11.14
Art. 45, co. 8 capitolato generale

Sospensione e ripresa dei lavori

Art. 35 capitolato generale
Art. 121 d.lgs. 36/2023
Art. 8 Allegato 11.14 d.Igs. 36/2023

Termini per I’ultimazione dei lavori

Art. 32 capitolato generale

Proroga termini esecuzione lavori

Art. 32, co. 8 capitolato generale
Art. 121, co. 8 d.Igs. 36/2023

Oneri e obblighi a fine lavori

Art. 29 capitolato generale

Contabilita dei lavori

Art. 36 capitolato generale - Allegato B
Art. 51 capitolato generale

Art. 53 capitolato generale
Art. 1, co. 3 Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023

Elenco dei documenti amministrativi e
contabili

Art. 12 Allegato 11.14
Art. 51 capitolato generale

disciplina transitoria: art. 37, comma 39 1.p. 9/2023

Contabilizzazione lavori a corpo e a misura

Art. 29, co. 2 bis l.p. 26/1993
Artt. 9-10 capitolato generale

Registrazione in partita provvisoria

Art. 36, co. 2 capitolato generale

Disciplina delle penali

Art. 33 capitolato generale
Art. 126, co. 1 d.Igs. 36/2023

Art. 8, co. 1, lett. n) Allegato 1.2 d.Igs. 36/2023
Art. 32 Allegato 1.7 d.Igs. 36/2023
Art. 10, co. 5 Allegato 11.14 d.lgs. 36/2023

Applicazione del premio di accelerazione

Art. 46 ter, co. 2 1.p. 26/1993
Art. 34 capitolato generale

=

=3

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.
Art.

57 capitolato generale
1, co. 2, lett. t) dell’Allegato I1.14 d.lgs. 36/2023

=

Manutenzione ordinaria successiva
all’ultimazione dei lavori

Art. 58 capitolato generale

=

Awviso ai creditori

Art. 59 capitolato generale

=

Conto finale dei lavori e Relazione del
responsabile del procedimento sul conto

Art. 7, co. 1, lett. e) Allegato I11.14 d.Igs. 36/2023
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finale dei lavori

Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici

Art. 46 ter l.p. 26/1993
Art. 125, co. 2 ss. d.lgs. 36/2023 per quanto concerne termini, condizioni e modalita dei pagamenti

Art. 38 capitolato generale

Riconoscimenti a favore dell'esecutore in
caso di ritardata consegna dei lavori

Art. 3, co. 14, Allegato 11.14 d.1gs. 36/2023

Verifica della correntezza delle retribuzioni

Art. 33 1.p. 2/2016
d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg.

Tutela dei lavoratori

Art. 32, co. 1 1.p. 2/2016

Art. 39 e 40 capitolato generale
Articolo 119, co. 6,7,12 e 14 d.lgs. 36/2023

Disposizioni organizzative per il subappalto

Art. 119 d.Igs. 36/2023_(ad eccezione co. 8-9)
Art. 45 e 46 capitolato generale

Subcontratti

Art. 48 capitolato generale

Pagamento diretto subappaltatore

Art. 47 capitolato generale

Cambio quote raggruppamento nei lavori

Art. 5, co. 4 capitolato generale

Modifica dei contratti durante il periodo di
validita

Art. 120 d.Igs. 36/2023

Art. 41 capitolato generale

Art. 11 capitolato generale
Allegato A capitolato generale

Art. 5, co.dalab5eda8a12 Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023

Certificato di regolare esecuzione di lavori

Art. 25 L.p. 26/1993

Art. 52 capitolato generale
Art. 60 capitolato generale

Art. 28, co. 1 e 2 Allegato I1.14 d.lgs. 36/2023
Art. 50, co. 7 d.Igs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea

Termini e modalita dei collaudi di lavori e di
emissione dei certificati di regolare
esecuzione

Art. 26 1.p. 26/1993

Collaudo statico

Art. 30 Allegato 11.14 d.1gs. 36/2023

Articolo 4 - Disciplina economica

La disciplina economica dell’esecuzione é regolata sulla base dei dati contenuti nella SCHEDA DESCRITTIVA. In
particolare nella SCHEDA DESCRITTIVA sono disciplinati:
- I’importo dei lavori a base d’asta (o di trattativa) suddivisi per categoria prevalente e per eventuali categorie

scorporabili;

- la modalita dei pagamenti ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 3 del capitolato generale;

- importo complessivo;

- importo degli oneri aziendali della sicurezza;
- ’eventuale maggiorazione della penale rispetto allo 0,3 per mille giornaliero (articolo 33 del capitolato generale);
- ’eventuale corresponsione di un premio di accelerazione.

In caso di subappalto si applicano le vigenti norme statali in tema di pagamento diretto al subappaltatore nonché le
disposizioni del capitolato generale.

Al contratto si applica la disciplina della verifica della correntezza delle retribuzioni prevista dall’art. 33 della l.p. 9
marzo 2016, n.2 e dal relativo regolamento attuativo di cui al d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. che rileva, in
particolare, ai fini del pagamento del saldo ai sensi del comma 7 del successivo articolo 19.

Fermo quanto previsto dal Capitolato generale, la corresponsione degli acconti é altresi sospesa nei seguenti casi,
previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla
concessione di proroghe;

c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali disposte
dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 9 dell’All. II.14 al D.Lgs n. 36/2023.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224




Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento. In quest’ultima circostanza, nel caso di appalti
per i quali é stato originariamente previsto il pagamento in un’unica soluzione finale e non e stata richiesta la
costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 53, comma 4, del D.Igs. 36/2023, sullo stato di avanzamento
redatto ai sensi del periodo precedente € operata una ritenuta pari al 5% del valore dello stesso che sara svincolata
dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre sei mesi dopo la
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, 1’appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a produrre le
dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della correntezza delle retribuzioni, previste dall’art. 2 del
d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al
periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione é
resa. Fino all’acquisizione delle dichiarazioni previste dall’art. 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg.,
I'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore
economico interessato, senza diritto per 1’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Articolo 5 - Disciplina tecnica

La disciplina tecnica dell’esecuzione é regolata sulla base dei dati contenuti nella SCHEDA DESCRITTIVA.

In particolare sulla base di dati esposti nella SCHEDA DESCRITTIVA sono disciplinati:

- la durata dei lavori;

- ’eventuale presenza di termini intermedi dell’esecuzione;

- le eventuali limitazioni o divieti di ricorso al subappalto;

- I’eventuale divieto del subappalto “a cascata” (subappalto del subappalto);

- le eventuali indicazioni in ordine all’esecuzione dei lavori secondo le norme ambientali (CAM) nonché per
I’ottenimento di particolari certificazioni (ARCA, LEED etc.).

Articolo 6 - garanzie e assicurazioni

La disciplina tecnica dell’esecuzione e regolata sulla base dei dati contenuti nella SCHEDA DESCRITTIVA.

(ove prevista la prestazione della polizza:)

In particolare sulla base di dati esposti nella SCHEDA DESCRITTIVA sono disciplinate le somme assicurate alla
stipula della Polizza CAR/RCT e garanzia di manutenzione - somme assicurate alla stipula: importo partite 1, 2 e 3
della sezione A e Massimale/Sinistro alla stipula sezione B; la polizza deve essere prodotta secondo quanto previsto
dall’articolo 13 del capitolato generale.

Articolo 7 - controversie e foro competente

Ferme restando le disposizioni relative alle riserve e agli accordi bonari alle controversie per le quali la giurisdizione
spetta al giudice ordinario il foro competente ¢ in via esclusiva quello in cui ha sede I’amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 8 - Obbligo di rispetto del Codice di comportamento (Articolo 7 cap.gen.)

1. L'appaltatore si impegna a rispettare, in quanto compatibili, le disposizioni del’ ALLEGATO N/1 - CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI
PUBBLICI STRUMENTALI del vigente contratto provinciale di lavoro disponibile al seguente link:

http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/autonomie_locali/contratti categorie/testo_coord CCPL/

CCPL_2016-2018 dd 01-10-2018 agg 26-11-2020.htm#ALLEGATO_N/
1 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TREN

TO E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI che dichiara di aver visionato.
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Articolo 9 - Subappalto e subappalto del subappalto

Non é ammesso il subappalto qualora tale possibilita sia stata esclusa nella SCHEDA DESCRITTIVA.
In ogni caso, non € ammesso il subappalto del subappalto per le ragioni indicate in SCHEDA DESCRITTIVA.

Articolo 10 - Cause espresse di risoluzione del contratto

1. L'amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto e previa instaurazione del contraddittorio con
I’appaltatore, oltre che nei casi previsti dall’articolo 122 CCP2023, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) quanto é accertata la grave violazione delle norme di tutela ambientale, della tutela dei lavoratori e dei
subappaltatori;

¢) quando e accertato il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al
programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, e
configurabile come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni
stipulate;

d) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;

e) nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;

f) nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento o che non vi e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal
fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di avvalimento. (Articolo 104, comma 9 CCP2023);

g) per violazioni gravi agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati dalla Provincia di
cui all’Articolo 7 del capitolato generale e all’obbligo di osservanza del CODICE DI COMPORTAMENTO.
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ELENCO PREZZI| UNITARI

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di
Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimita della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago
nel Comune di Ledro - lavori di realizzazione banchettone in c.a. e posa di barriera di sicurezza stradale

N° PREZZO
orp| ART DESIGNAZIONE DEI LAVORI UM. | UNITARIO

1 1 |D.51.50.0001.015 - DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su plinti o su muratura

Demolizione di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti, compreso I'onere del

trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di

10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che resta di proprieta dell'’Amministrazione,

su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Euro al metro m 7,93
2 | 2 [N.V.-BANCHETTONE SU MANUFATTO 110x44/31 PER BARRIERA STRADALE PAB H2 BPCP

Realizzazione di banchettone di delimitazione stradale su murature esistenti (sia in pietrame che in CLS), con
sbalzo esterno minimo cm 20, delle dimensioni di cm 110x44/31 realizzato secondo le indicazioni di progetto,
anche in curva di qualsiasi raggio, gettato in opera anche con l'ausilio di elementi prefabbricati, ed aventi le
seguenti caratteristiche:

- calcestruzzo per struttura armata resistente al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti;

- classe di resistenza minima: C30/37 (fck 30 N/mm? - Rck 37 N/mm? - EN 206-1);

- classe di esposizione ambientale: XF4 (EN 206-1);

- impermeabilita: penetrazione dell'acqua max 20 mm (DIN 1048);

- aggregati: @ max. 32 mm, non gelivi, classe A secondo UNI 8520 parte I,

- classe di consistenza: S4, slump 16 +20 cm., UNI 9818;

- tipo di cemento: cemento Portland CEM | 32,5 R e 42,5R oppure cemento Portland CEM II/AL 32,5R e 42,5R;
- dosaggio minimo di cemento: 350 kg/m?;

- additivo aerante per garantire la presenza nel calcestruzzo fresco di aria aggiunta pari a 4% - 6% (a seconda
del @ max dell'inerte);

- additivo superfluidificante: 1,0%+2,0% del peso del cemento;

- aggiunta di 0,8+1,0 kg/m? di fibre di polipropilene, poliacrinolitrile, o acriliche resistenti agli alcali;

- copriferro minimo 4 cm, per mezzo di adeguati distanziatori in plastica o calcestruzzo.

Nel prezzo sono inoltre compresi gli oneri per:

- il tracciamento al fine di allineare perfettamente il manufatto alla carreggiata e di impostare le quote di
realizzazione del manufatto, in conformita con il disegno tipo allegato ed in conformita alle modalita di posa
della barriere stradali come previste dalle documentazioni a corredo delle medesime;

- la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.;

- la preventiva rimozione di impianti segnaletici di ogni genere, cippi o delineatori stradali interferenti con I'area
di cantiere o la realizzazione dei lavori; I'eventuale trasporto e custodia nell'area di cantiere o in luogo indicato
dalla D.L., I'eventuale consegna al personale cantoniere di elementi riutilizzabili, il trasporto ed oneri di
smaltimento del materiale non riutilizzabile; la successiva posa in opera degli impianti segnaletici, cippi o
delineatori ad avvenuta realizzazione dei manufatti anche mediante, se necessario, nuovi supporti forniti
dall'amministrazione;

- il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la demolizione della sovrastruttura stradale per
qualsiasi spessore e con l'impiego di qualsiasi mezzo, lo scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza da
eseguirsi con ogni mezzo o anche parzialmente a mano (esclusa la roccia dura da mina) ma compresi eventuali
cordoli in CLS o muratura, I'allontanamento del materiale di risulta a cura e spese dell'lmpresa, gli oneri di
discarica e le prove di laboratorio;

- la demolizione della parte superiore della muratura esistente di qualsiasi larghezza e consistenza compresi i
manufatti in c.a., degli eventuali paracarri in pietra, dei parapetti in muratura o di gabbionate e/o manufatti, fino
alla quota di realizzazione dello strato di c.l.s. per la regolarizzazione del piano di imposta del manufatto,
comprese le eventuali porzioni demolite in eccedenza a causa della consistenza e/o conformazione delle
murature, eseguita con ordine e con la massima attenzione in modo da non danneggiare la residua struttura, e
I'allontanamento del materiale a cura e spese dell'lmpresa, compresi gli oneri di discarica e le prove di
laboratorio;

- la ricostruzione delle eventuali parti di muratura demolite in eccedenza per qualsiasi altezza e spessore, con
I'impiego di calcestruzzo C20/25 debolmente armato, compresa la formazione ed il disfacimento delle
casseformi, da realizzarsi anche con pietrame e calcestruzzo se la muratura é rivestita in pietra;

- la regolarizzazione del piano di imposta del manufatto mediante la stesa di uno strato di 10 cm di magrone di
calcestruzzo (dosaggio cemento 150 kg/m?®); qualora per esigenze tecnico costruttive non dovesse essere
realizzato il magrone lo stesso potra essere sostituito, previo benestare della D.L. e senza il riconoscimento di
alcun ulteriore

compenso, dal getto unico del c.l.s. strutturale del banchettone rispettando comunque la quota di scavo indicata
negli elaborai grafici di progetto e utilizzando idonei distanziatori per poter rialzare le gabbie di armatura alla

quota prefissata;
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- l'esecuzione di perforazioni sulle murature esistenti e la fornitura e posa mediante infissione con idonei
materiali (piastrine di ancoraggio e fissaggio con cartucce di resine epossidiche) di barre in acciaio diam. 16 mm
sv. 100 cm ogni 40 cm di muratura per l'ancoraggio della struttura come da disegno tipo, compresa
I'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta e compreso ogni onere di lavorazione, tagli a misura,
sfridi, bulloneria e I'indennita di discarica;

- I'armatura in acciaio come da disegno tipo;

- l'eventuale modifica delle armature e delle casseformi, rispetto al disegno tipo, qualora si riscontrasse la
presenza di manufatti inamovibili o vi sia la necessita di inserire manufatti o tubazioni od altro nello sviluppo
planimetrico della struttura;

- le casseforme ed il loro disarmo;

- I'eventuale puntellamento con qualsiasi mezzo delle casseformi per la loro stabilizzazione;

- il getto di calcestruzzo del banchettone, comprese le eventuali maggiorazioni dello stesso per il getto contro
terra e/o la modifica del cassero per la parte a sbalzo, eseguito con qualsiasi mezzo, anche con l'ausilio di
pompa al fine del trasporto del materiale, qualora non vi sia la possibilita che l'autobetoniera stazioni in
corrispondenza della struttura, e la successiva vibrazione del materiale;

- 'eventuale formazione delle nicchie per la successiva posa della barriera di sicurezza o per qualsiasi altro
elemento da porre sulla struttura;

- l'eventuale getto in cls Rck >=15 N/mm? per il riempimento del vuoto tra il banchettone e la massicciata
stradale, qualora sia stata eseguita una casseratura doppia;

- il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore minimo di 8 cm con
conglomerato tipo "D" o "E", comprese le eventuali quantita di conglomerato in eccedenza rispetto al
quantitativo teorico, dovute a un maggiore spessore dello strato e/o ad una maggior larghezza della fascia di
asfalto.

Si intendono inoltre compresi e compensati nel prezzo gli oneri per I'esecuzione degli scavi e delle demolizioni
mediante impiego di macchine operatrici aventi un ingombro ridotto (quali miniescavatori di peso inferiore a 50
q.li), in considerazione dell'esigua larghezza delle aree di cantiere a disposizione che non consentono I'impiego
di mezzi di scavo di adeguata potenza, nonche ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro al metro

N.V. - BANCHETTONE IN TERRENO 110x44/31 PER BARRIERA STRADALE PAB H2 CEP o BPCP
Realizzazione di banchettone in banchina stradale delle dimensioni di cm 110x44/31 realizzato secondo le
indicazioni di progetto, anche in curva di qualsiasi raggio, gettato in opera anche con l'ausilio di elementi
prefabbricati, ed avente le seguenti caratteristiche:

- calcestruzzo per struttura armata resistente al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti;

- classe di resistenza minima: C30/37 (fck 30 N/mm? - Rck 37 N/mm? - EN 206-1);

- classe di esposizione ambientale: XF4 (EN 206-1);

- impermeabilita: penetrazione dell'acqua max 20 mm (DIN 1048);

- aggregati: @ max. 32 mm, non gelivi, classe A secondo UNI 8520 parte I,

- classe di consistenza: S4, slump 16 +20 cm., UNI 9818;

- tipo di cemento: cemento Portland CEM | 32,5 R e 42,5R oppure cemento Portland CEM II/AL 32,5R e 42,5R;
- dosaggio minimo di cemento: 350 kg/m?;

- additivo aerante per garantire la presenza nel calcestruzzo fresco di aria aggiunta pari a 4% - 6% (a seconda
del @ max dell'inerte);

- additivo superfluidificante: 1,0%+2,0% del peso del cemento;

- aggiunta di 0,8+1,0 kg/m? di fibre di polipropilene, poliacrinolitrile, o acriliche resistenti agli alcali;

- copriferro minimo 4 cm, per mezzo di adeguati distanziatori in plastica o calcestruzzo.

Nel prezzo sono inoltre compresi gli oneri per:

- il tracciamento al fine di allineare perfettamente il manufatto alla carreggiata e di impostare le quote di
realizzazione del manufatto, in conformita con il disegno tipo allegato ed in conformita alle modalita di posa
della barriere stradali come previste dalle documentazioni a corredo delle medesime;

- la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.;

- la preventiva rimozione di impianti segnaletici di ogni genere, cippi o delineatori stradali interferenti con I'area
di cantiere o la realizzazione dei lavori, I'eventuale trasporto e custodia nell'area di cantiere o in luogo indicato
dalla D.L., I'eventuale consegna al personale cantoniere di elementi riutilizzabili, il trasporto ed oneri di
smaltimento del materiale non riutilizzabile; la successiva posa in opera degli impianti segnaletici, cippi o
delineatori ad avvenuta realizzazione dei manufatti anche mediante, se necessario, nuovi supporti forniti
dall'amministrazione;

- il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la demolizione della sovrastruttura stradale per,
qualsiasi spessore e con l'impiego di qualsiasi mezzo, lo scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza da
eseguirsi con ogni mezzo o anche parzialmente a mano (esclusa la roccia dura da mina) ma compresi eventuali
cordoli in CLS o muratura, la demolizione degli eventuali paracarri in pietra, I'allontanamento del materiale di
risulta a cura e spese dell'Impresa, gli oneri di discarica e le prove di laboratorio;

- la regolarizzazione del piano di imposta del manufatto mediante la stesa di uno strato di 10 cm di magrone di
calcestruzzo (dosaggio cemento 150 kg/m?®); qualora per esigenze tecnico costruttive non dovesse essere
realizzato il magrone lo stesso potra essere sostituito, previo benestare della D.L. e senza il riconoscimento di
alcun ulteriore compenso, dal getto unico del c.l.s. strutturale del banchettone rispettando comunque la quota di
scavo indicata negli elaborati grafici di progetto e utilizzando idonei distanziatori per poter rialzare le gabbie di
armatura alla quota prefissata;

302,00
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- I'armatura in acciaio come da disegno tipo;

- le casseforme ed il loro disarmo;

- l'eventuale modifica delle armature e delle casseformi, rispetto al disegno tipo, qualora si riscontrasse la
presenza di manufatti inamovibili o vi sia la necessita di inserire manufatti o tubazioni od altro nello sviluppo
planimetrico della struttura;

- il getto di calcestruzzo del banchettone, compresa I'eventuale maggiorazione dello stesso per il getto contro
terra, eseguito con qualsiasi mezzo, anche con l'ausilio di pompa al fine del trasporto del materiale, qualora non
vi sia la possibilita che I'autobetoniera stazioni in corrispondenza della struttura, e la successiva vibrazione del
materiale;

- I'eventuale formazione delle nicchie per la successiva posa della barriera di sicurezza o per qualsiasi altro
elemento da porre sulla struttura;

- l'eventuale getto in cls Rck >=15 N/mm? per il riempimento del vuoto tra il banchettone e la massicciata
stradale, qualora sia stata eseguita una casseratura doppia;

- il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore minimo di 8 cm con
conglomerato tipo "D" o "E", comprese le eventuali quantita di conglomerato in eccedenza rispetto al quantitativg
della fascia di asfalto;

Si intendono inoltre compresi e compensati nel prezzo gli oneri per I'esecuzione degli scavi e delle demolizioni
mediante impiego di macchine operatrici aventi un ingombro ridotto (quali miniescavatori di peso inferiore a 50
q.li), in considerazione dell'esigua larghezza delle aree di cantiere a disposizione che non consentono I'impiego
di mezzi di scavo di adeguata potenza, nonche ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro al metro

A.10.05.0010.005 - SOVRAPPREZZO Al LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI - AREA
20% per area lavoro disagiata o ristretta ad una operativita dei mezzi inferiore a 2 m
Euro %

N.V. - BARRIERA TIPO PAB H2 BPCP - SU PIASTRA TASSELLATA NEL CLS

Fornitura e posa di barriera stradale protettiva in acciaio con corrimano, PAB H2 BPCP (su piastra tassellata al
calcestruzzo), corredate da certificazione con esito positivo di Crash Test secondo EN 1317, TB11 e TB52.
Larghezza operativa W5.

Compresi nel prezzo i 2 ancoraggi con barre filettate M20 ancorate con resina epossidica, opportunamente
ingrassati dopo la posa Certificati di conformita: CE 376/2131.

Compresi nel prezzo:

- 2 tiranti (PRBZLAS00A316);

- 1 attacco tirante sinistro (PRBZLAS00A314);

- 1 attacco tirante destro (PRBZLAS00A315);

- 2 paletti con doppia foratura inferiore per collegamento al tirante;

- 1 tubo finale destro (PRBZH2BPCORO09A115);

- 1 tubo finale sinistro (PRBZH2BPCOR09A116);

- 2 angolari (PRBZH2BPCOR09A117);

- 2 ancoraggi chimici/montante (M20 L=240mm in foro L=180mm @ 22mm, resina epossidica).

Le barriere dovranno essere in acciaio certificate ai sensi del regolamento Europeo 305 / 2011 e della UNI EN
1317-5, poste in opera su rettilineo od in curva.

L'acciaio utilizzato sara idoneo alla zincatura per immersione a caldo, in Classe 1:

Si <0,030 % e Si + 2,5 P <0,090 % Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con rivestimento locale
>=0,055mm e medio >=0,070mm per tutti gli elementi;

Bulloneria zincata a caldo, Cl. 8.8

Viti: (UNI 5588-6S)

Rondelle (UNI 6592, UNI 6593, UNI 7989 )

Dadi (UNI 5588-6S)

Su ogni elemento di peso superiore ai 4kg va stampigliato un codice dal quale sia possibile risalire alla colata.

| paletti saranno infissi nel terreno od in cordoli in cls armato.

Le barriere devono seguire perfettamente l'asse stradale o rispettivamente il ciglio carreggiata, sia
altimetricamente che planimetricamente.

E assolutamente vietato, per i tratti in curva, adottare pezzi diritti o piegati con curvatura non adeguata. Per le
curve sono da utilizzarsi esclusivamente pezzi speciali onde seguire perfettamente i raggi previsti od ordinati.
Se non richiesto diversamente, la superficie dei materiali in acciaio & da proteggere con zincatura a caldo.

| prezzi unitari comprendono la fornitura di tutti i materiali, compresa bulloneria zincata, catadiottri conformi al
modello depositato presso I'ufficio segnaletica stradale di Bolzano e la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Incluso nel prezzo i costi per la verifica annuale del sito produttivo da parte dell'Organismo notificato.

Per sviluppo della lunghezza si intende la misurazione in opera dal primo all'ultimo piantone di ogni singola
tratta.

Compresi nel prezzo ogni 100ml di fornitura barriera:

-2 tiranti (rif. PRBZLAS00A316)

-1 attacco tirante sinistro (rif. PRBZLAS00A314)

-1 attacco tirante destro (rif. PRBZLAS00A315)

-2 paletti con foratura inferiore per accogliere il tirante

| Gruppi terminali ad inizio e fine barriera sono compensati separatamente.

| disegni sono disponibili nel sito "http://www.provincia.bz.it/serviziostrade"

Condizione accettazione/detrazione:

Zincatura: (prospetto 3 UNI EN ISO 1461 + UNI EN I1SO 14713)

%

240,00

0,20
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Detrazione in funzione dello spessore minimo locale:

Paletti:

- <55 ym materiale non viene accettato

Restante carpenteria:

-Tra 55 e 45 ym detrazione pari al 10%

- <45 pym materiale non viene accettato

Resistenza Acciaio:

Acciai con resistenze ed allungamenti inferiori ai minimi di normativa (UNI EN 101449-2 e UNI EN 10025-2)
verranno rifiutati

Costituzione chimica Acciaio:

Acciai non in Classe 1, ma con contenuto percentuale in massa di Silicio "Si":

-% Si tra 0,030 e 0,033 detrazione pari al 10%

-% Si > 0,033 materiale non viene accettato

Stampigliatura:

Su ogni elemento va stampigliato un codice dal quale sia possibile risalire alla colata.

Per ogni elemento con peso maggiore di 4kg, I'assenza della stampigliatura comportera una detrazione pari a
0,05 €/kg.

Le detrazioni precedentemente indicate sono cumulabili.

Euro al metro

N.V. - BARRIERA TIPO PAB H2 CEP - SU PIASTRA TASSELLATA NEL CLS

Fornitura e posa di barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 CEP (su piastra tassellata al calcestruzzo),
corredate da certificazione con esito positivo di Crash Test secondo EN 1317, TB11 e TB52.

Larghezza operativa W4.

Compresi nel prezzo i 2 ancoraggi con barre filettate M20 ancorate con resina epossidica, opportunamente
ingrassati dopo la posa.

Certificati di conformita: CE 377/2131.

Compresi nel prezzo:

- 2 tiranti (PRBZLAS00A316);

- 1 attacco tirante sinistro (PRBZLAS00A314);

- 1 attacco tirante destro (PRBZLAS00A315);

- 2 paletti con doppia foratura inferiore per collegamento al tirante;

- 2 ancoraggi chimici/montante (M20 L=240mm in foro L=180mm @ 22mm, resina epossidica).

Le barriere dovranno essere in acciaio certificate ai sensi del regolamento Europeo 305 / 2011 e della UNI EN
1317-5, poste in opera su rettilineo od in curva.

L'acciaio utilizzato sara idoneo alla zincatura per immersione a caldo, in Classe 1:

Si 0,030 % e Si + 2,5 P < 0,000 % Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con rivestimento locale
>=0,055mm e medio >=0,070mm per tutti gli elementi;

Bulloneria zincata a caldo, CI. 8.8

Viti: (UNI 5588-6S)

Rondelle (UNI 6592, UNI 6593, UNI 7989 )

Dadi (UNI 5588-6S)

Su ogni elemento di peso superiore ai 4kg va stampigliato un codice dal quale sia possibile risalire alla colata.

| paletti saranno infissi nel terreno od in cordoli in cls armato.

Le barriere devono seguire perfettamente l'asse stradale o rispettivamente il ciglio carreggiata, sia
altimetricamente che planimetricamente.

E assolutamente vietato, per i tratti in curva, adottare pezzi diritti o piegati con curvatura non adeguata. Per le
curve sono da utilizzarsi esclusivamente pezzi speciali onde seguire perfettamente i raggi previsti od ordinati.
Se non richiesto diversamente, la superficie dei materiali in acciaio & da proteggere con zincatura a caldo.

| prezzi unitari comprendono la fornitura di tutti i materiali, compresa bulloneria zincata, catadiottri conformi al
modello depositato presso I'ufficio segnaletica stradale di Bolzano e la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Incluso nel prezzo i costi per la verifica annuale del sito produttivo da parte dell'Organismo notificato.

Per sviluppo della lunghezza si intende la misurazione in opera dal primo all'ultimo piantone di ogni singola
tratta.

Compresi nel prezzo ogni 100ml di fornitura barriera:

-2 tiranti (rif. PRBZLAS00A316)

-1 attacco tirante sinistro (rif. PRBZLAS00A314)

-1 attacco tirante destro (rif. PRBZLAS00A315)

-2 paletti con foratura inferiore per accogliere il tirante

| Gruppi terminali ad inizio e fine barriera sono compensati separatamente.

| disegni sono disponibili nel sito "http://www.provincia.bz.it/serviziostrade"

Condizione accettazione/detrazione:

Zincatura: (prospetto 3 UNI EN ISO 1461 + UNI EN I1SO 14713)

Detrazione in funzione dello spessore minimo locale:

Paletti:

- <55 uym materiale non viene accettato

160,52
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Restante carpenteria:

-Tra 55 e 45 ym detrazione pari al 10%

- <45 ym materiale non viene accettato

Resistenza Acciaio:

Acciai con resistenze ed allungamenti inferiori ai minimi di normativa (UNI EN 101449-2 e UNI EN 10025-2)
verranno rifiutati

Costituzione chimica Acciaio:

Acciai non in Classe 1, ma con contenuto percentuale in massa di Silicio "Si":

-% Si tra 0,030 e 0,033 detrazione pari al 10%

-% Si > 0,033 materiale non viene accettato

Stampigliatura:

Su ogni elemento va stampigliato un codice dal quale sia possibile risalire alla colata.

Per ogni elemento con peso maggiore di 4kg, I'assenza della stampigliatura comportera una detrazione pari a
0,05 €/kg.

Le detrazioni precedentemente indicate sono cumulabili.

Euro al metro

N.V. TERMINALE INCLINATO 2m PER BARRIERA PAB

Fornitura e posa di Gruppo terminale inclinato 2m infisso per barriere tipo PAB, cosi composto: Nastro di testata
inclinato (PRBZLAS00A325)

Euro cadauno

N.V. TERMINALE DI TESTATA TIPO "MANINA" O "PALMA" PER BARRIERA PAB
Fornitura e posa di Gruppo terminale, cosi composto: Elemento tipo “manina” o “palma” (PRBZLAS00A329)
Euro cadauno

(A.01.05.0010.005) LAVORI GENIO CIVILE
Operaio specializzato
Euro all'ora

A.02.25.0040.010 - RULLO VIBRANTE

Nolo di rullo vibrante meccanico semovente in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. del peso fino a t 10 con motore da KW 50

Euro all'ora

(A.02.05.0150.010) MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

Nolo di martello perforatore elettrico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, I'energia
elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo,
la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso
I'operatore addetto alla manovra. peso oltre 3,00 kg

Euro all'ora

(A.02.05.0040.010) ESCAVATORE GOMMATO - potenza fino a 60 kW

Nolo di escavatore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso I'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

Euro all'ora

(A.02.10.0060.050) AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE - P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t

Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso |'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

Euro all'ora

A.05.25.0020.105 - CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "C" USURA

Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo "C" usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme
Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 10 mm
- apie d'opera

Euro per 100 kg

A.05.45.1030.010 - ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO - ferro tondino del
tipo B450 C .

Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, controllato in stabilimento.
L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impressa, come prescritto dalla Normativa Vigente, il
marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento
di produzione. Tutte le forniture dovranno essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla Normativa
Vigente.

Euro al kg

A.05.11.0036.050 - CALCESTRUZZI STRUTTURALI - per classe di resistenza C30/37

Calcestruzzo strutturale con classe di consistenza minore o uguale a S3, classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
per le classi di resistenza indicate nei tipi. per classe di resistenza C30/37

Euro al m?

A.05.11.0038.090 - SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - per
classe d'esposizione XF4 (con Rck >=a 35 NNmm2)

cad.

cad.

100 kg

kg

m3

111,90

88,86

41,47

40,13

65,81

3,10

81,28

88,63

9,09

1,54

141,90
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Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di esposizione, come indicata nei tipi. Le
verifiche di resistena sul calcestruzzo confezionato e posto in opera saranno svolte ai sensi delle norme
austriache ONORM B 3303 "Prove sui calcestruzzi"

(edizione 1983) modalita di prova: - cicli di gelo e disgelo (punto 6.9); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali
(punto 6.10); e sulla norma austriaca ONORM B 4200 - 10 - "Calcestruzzo; produzione e verifiche - Parte 10"
(Edizione 1996) valutazione dei risultati : - cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2); - cicli di gelo e disgelo in
presenza di sali (punto 4.5.3.3). (é applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di consistenza)

Euro al m?

N.V. - SICUREZZA DELL'AREA DI CANTIERE

Sono comprensivi degli oneri per la gestione del cantiere, la pulizia e manutenzione degli elementi di uso
comune, le protezioni individuali, le delimitazione delle aree di sosta dei mezzi ed attrezzature e loro
segnalazione con dispositivi luminosi, la segnaletica di sicurezza (avvertimento, prescrizione, divieto,
antincendio e salvataggio), le riunioni di coordinamento con la D.L., I'utilizzo di DPI e mezzi di protezione
collettiva come da DVR della Ditta, e quant'altro necessario per ottemperare alle disposizioni del D.Lgs.
81/2008 - Titolo IV in materia di salute e sicurezza nei cantieri.

euro a corpo

N.V. - Formazione parapetti temporanei di protezione anticaduta

Fornitura, posa, noleggio, manutenzione e rimozione di parapetti anticaduta installati su montanti metallici
precedentemente predisposti

euro al metro

N.V. - Fornitura di sistema temporaneo di protezione anticaduta comprensivo di camminamento e
parapetti

Fornitura e noleggio, per tutta la durata dei lavori, di camminamento costituito da elementi metallici di
camminamento e parapetto temporaneo di tipo tassellabile a parete.Classificazione del sistema di protezione :
classe A e B . Normativa di riferimento EN 13374 : 2013

euro al metro

N.V. - Fornitura e posa di reti anticaduta certificate secondo la normativa EN1263-1 EN1263-2

Fornitura, posa, noleggio, manutenzione e rimozione di reti anticaduta operai. La rete dovra essere certificata
secondo la normativa EN1263-1 EN1263-2 e dovra essere

montata sui punti di ancoraggio computati in altra voce.

euro al m?

N.V. - MENSOLE DI CAMMINAMENTO COMPLETE DI PARAPETTI DI PROTEZIONE ANTICADUTA
Fornitura, posa, noleggio, manutenzione e rimozione di camminamento costituito da mensole e parapetto
temporaneo di protezione bordi di tipo tassellabile a parete per camminamento. Classificazione del sistema di
protezione : classe A e B . Normativa di riferimento EN 13374 : 2013

euro al metro

S.40.20.0020.005 - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - cassetta completa per pronto soccorso
Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di
medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale

euro cadauno

$.40.30.0010.005 - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - estintore a polvere 34A233BC da 6 kg

Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

euro cadauno

S.05.05.0005.010 - MANODOPERA DI GENIO CIVILE - operaio qualificato

Misure di coordinamento relative all'uso in comune di impianti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva: il costo di tali misure corrisponde al costo orario della manodopera necessaria per
I'attuazione o la verifica delle procedure e delle modalita di lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza.

euro all'ora

$.10.40.0105.005 - BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI

Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di
calpestio di 100 cm, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri,
costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato delle dimensioni di
200x100x60 cm, provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per
I'eventuale alloggiamento di recinzioni.

m3

corpo

cad.

cad.

19,17

200,00

14,32

60,00

511

50,00

27,95

15,33

34,45
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli eventuali accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della barriera. - per il primo mese o frazione

euro al metro

N.V. - PANNELLO DA 100 cm (ORSOGRILL) PER BARRIERA "NEW JERSEY"

Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali, a completamento degli elementi prefabbricati
costituenti la barriera "new jersey", di pannelli superiori tipo orsogrill delle dimensioni di 2000x1000 mm,
completi di montanti, piastre e barre per un idoneo collegamento ai manufatti prefabbricati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli eventuali accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della barriera. - per il primo mese o frazione

euro al metro

$.20.10.0005.005 - SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico
prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e
completo di serbatoio della capacita di circa 250 litri.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo
sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed
in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di
posa che sara valutata separatamente. per il primo mese o frazione

euro cadauno

cad.

16,97

3,81

227,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di
Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimita della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel

Comune di Ledro - lavori di realizzazione banchettone in c.a. e posa di barriera di sicurezza stradale

N°

PREZZO

orp| ART DESIGNAZIONE DEI LAVORI UM. | QUANTITA" | |oop o | IMPORTO

1 1 (D.51.50.0001.015 - DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su plinti o su

muratura

Demolizione di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti,

compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze

del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del

materiale riutilizzabile, che resta di proprieta dell'Amministrazione, su aree individuate in

progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Tratto iniziale lato Molina 7,20

Tratto centrale 21,60

Tratto finale lato Mezzolago 26,30

Euro al metro m 55,10 7,93 436,94
2 | 2 |N.V.-BANCHETTONE SU MANUFATTO 110x44/31 PER BARRIERA STRADALE PAB

H2 BPCP

Realizzazione di banchettone di delimitazione stradale su murature esistenti (sia in
pietrame che in CLS), con sbalzo esterno minimo cm 20, delle dimensioni di cm
110x44/31 realizzato secondo le indicazioni di progetto, anche in curva di qualsiasi
raggio, gettato in opera anche con l'ausilio di elementi prefabbricati, ed aventi le seguenti
caratteristiche:

- calcestruzzo per struttura armata resistente al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti;
- classe di resistenza minima: C30/37 (fck 30 N/mm? - Rck 37 N/mm? - EN 206-1);

- classe di esposizione ambientale: XF4 (EN 206-1);

- impermeabilita: penetrazione dell'acqua max 20 mm (DIN 1048);

- aggregati: @ max. 32 mm, non gelivi, classe A secondo UNI 8520 parte II;

- classe di consistenza: S4, slump 16 +20 cm., UNI 9818;

- tipo di cemento: cemento Portland CEM | 32,5 R e 42,5R oppure cemento Portland
CEM II/AL 32,5R e 42,5R;

- dosaggio minimo di cemento: 350 kg/m?3;

- additivo aerante per garantire la presenza nel calcestruzzo fresco di aria aggiunta pari a
4% - 6% (a seconda del @ max dell'inerte);

- additivo superfluidificante: 1,0%+2,0% del peso del cemento;

- aggiunta di 0,8+1,0 kg/m?* di fibre di polipropilene, poliacrinolitrile, o acriliche resistenti
agli alcali;

- copriferro minimo 4 cm, per mezzo di adeguati distanziatori in plastica o calcestruzzo.
Nel prezzo sono inoltre compresi gli oneri per:

- il tracciamento al fine di allineare perfettamente il manufatto alla carreggiata e di
impostare le quote di realizzazione del manufatto, in conformita con il disegno tipo
allegato ed in conformita alle modalita di posa della barriere stradali come previste dalle
documentazioni a corredo delle medesime;

- la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.;

- la preventiva rimozione di impianti segnaletici di ogni genere, cippi o delineatori stradali
interferenti con l'area di cantiere o la realizzazione dei lavori; I'eventuale trasporto e
custodia nell'area di cantiere o in luogo indicato dalla D.L., I'eventuale consegna al
personale cantoniere di elementi riutilizzabili, il trasporto ed oneri di smaltimento del
materiale non riutilizzabile; la successiva posa in opera degli impianti segnaletici, cippi o
delineatori ad avvenuta realizzazione dei manufatti anche mediante, se necessario, nuovi
supporti forniti dall'amministrazione;

- il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la demolizione della
sovrastruttura stradale per qualsiasi spessore e con l'impiego di qualsiasi mezzo, lo
scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi con ogni mezzo o anche
parzialmente a mano (esclusa la roccia dura da mina) ma compresi eventuali cordoli in
CLS o muratura, l'allontanamento del materiale di risulta a cura e spese dell'Impresa, gli
oneri di discarica e le prove di laboratorio;

- la demolizione della parte superiore della muratura esistente di qualsiasi larghezza e
consistenza compresi i manufatti in c.a., degli eventuali paracarri in pietra, dei parapetti in
muratura o di gabbionate e/o manufatti, fino alla quota di realizzazione dello strato di c.l.s.
per la regolarizzazione del piano di imposta del manufatto, comprese le eventuali porzioni
demolite in eccedenza a causa della consistenza e/o conformazione delle murature,
eseguita con ordine e con la massima attenzione in modo da non danneggiare la residua
struttura, e l'allontanamento del materiale a cura e spese dell'lmpresa, compresi gli oneri
di discarica e le prove di laboratorio;
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- la ricostruzione delle eventuali parti di muratura demolite in eccedenza per qualsiasi
altezza e spessore, con l'impiego di calcestruzzo C20/25 debolmente armato, compresa
la formazione ed il disfacimento delle casseformi, da realizzarsi anche con pietrame e
calcestruzzo se la muratura € rivestita in pietra;

- la regolarizzazione del piano di imposta del manufatto mediante la stesa di uno strato di
10 cm di magrone di calcestruzzo (dosaggio cemento 150 kg/m?®); qualora per esigenze
tecnico costruttive non dovesse essere realizzato il magrone lo stesso potra essere
sostituito, previo benestare della D.L. e senza il riconoscimento di alcun ulteriore
compenso, dal getto unico del c.l.s. strutturale del banchettone rispettando comunque la
quota di scavo indicata negli elaborai grafici di progetto e utilizzando idonei distanziatori
per poter rialzare le gabbie di armatura alla quota prefissata;

- l'esecuzione di perforazioni sulle murature esistenti e la fornitura e posa mediante
infissione con idonei materiali (piastrine di ancoraggio e fissaggio con cartucce di resine
epossidiche) di barre in acciaio diam. 16 mm sv. 100 cm ogni 40 cm di muratura per,
l'ancoraggio della struttura come da disegno tipo, compresa I'eliminazione e
I'allontanamento del materiale di risulta e compreso ogni onere di lavorazione, tagli a
misura, sfridi, bulloneria e I'indennita di discarica;

- I'armatura in acciaio come da disegno tipo;

- I'eventuale modifica delle armature e delle casseformi, rispetto al disegno tipo, qualora
si riscontrasse la presenza di manufatti inamovibili o vi sia la necessita di inserire
manufatti o tubazioni od altro nello sviluppo planimetrico della struttura;

- le casseforme ed il loro disarmo;

- l'eventuale puntellamento con qualsiasi mezzo delle casseformi per la loro
stabilizzazione;

- il getto di calcestruzzo del banchettone, comprese le eventuali maggiorazioni dello
stesso per il getto contro terra e/o la modifica del cassero per la parte a sbalzo, eseguito
con qualsiasi mezzo, anche con l'ausilio di pompa al fine del trasporto del materiale,
qualora non vi sia la possibilita che I'autobetoniera stazioni in corrispondenza della
struttura, e la successiva vibrazione del materiale;

- 'eventuale formazione delle nicchie per la successiva posa della barriera di sicurezza o
per qualsiasi altro elemento da porre sulla struttura;

- I'eventuale getto in cls Rck >=15 N/mm? per il riempimento del vuoto tra il banchettone e
la massicciata stradale, qualora sia stata eseguita una casseratura doppia;

- il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore minimo
di 8 cm con conglomerato tipo "D" o "E", comprese le eventuali quantita di conglomerato
in eccedenza rispetto al quantitativo teorico, dovute a un maggiore spessore dello strato
e/o ad una maggior larghezza della fascia di asfalto.

Si intendono inoltre compresi e compensati nel prezzo gli oneri per I'esecuzione degli
scavi e delle demolizioni mediante impiego di macchine operatrici aventi un ingombro
ridotto (quali miniescavatori di peso inferiore a 50 q.li), in considerazione dell'esigua
larghezza delle aree di cantiere a disposizione che non consentono l'impiego di mezzi di
scavo di adeguata potenza, nonche ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
Tratto 2-3

Tratto 4-5

Tratto 7-8

Tratto 9-10

Euro al metro

N.V. - BANCHETTONE IN TERRENO 110x44/31 PER BARRIERA STRADALE PAB H2

CEP o BPCP

Realizzazione di banchettone in banchina stradale delle dimensioni di cm 110x44/31
realizzato secondo le indicazioni di progetto, anche in curva di qualsiasi raggio, gettato in
opera anche con l'ausilio di elementi prefabbricati, ed avente le seguenti caratteristiche:

- calcestruzzo per struttura armata resistente al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti;
- classe di resistenza minima: C30/37 (fck 30 N/mm? - Rck 37 N/mm? - EN 206-1);

- classe di esposizione ambientale: XF4 (EN 206-1);

- impermeabilita: penetrazione dell'acqua max 20 mm (DIN 1048);

- aggregati: @ max. 32 mm, non gelivi, classe A secondo UNI 8520 parte II;

- classe di consistenza: S4. slump 16 +20 cm., UNI 9818;

- tipo di cemento: cemento Portland CEM | 32,5 R e 42,5R oppure cemento Portland
CEM II/AL 32,5R e 42,5R;

- dosaggio minimo di cemento: 350 kg/m?;

- additivo aerante per garantire la presenza nel calcestruzzo fresco di aria aggiunta pari a
4% - 6% (a seconda del @ max dell'inerte);

- additivo superfluidificante: 1,0%+2,0% del peso del cemento;

- aggiunta di 0,8+1,0 kg/m?* di fibre di polipropilene, poliacrinolitrile, o acriliche resistenti
agli alcali;

- copriferro minimo 4 cm, per mezzo di adeguati distanziatori in plastica o calcestruzzo.

26,00
21,50
10,00
10,00

67,50

302,00

20.385,00
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Nel prezzo sono inoltre compresi gli oneri per:

- il tracciamento al fine di allineare perfettamente il manufatto alla carreggiata e di
impostare le quote di realizzazione del manufatto, in conformita con il disegno tipo
allegato ed in conformita alle modalita di posa della barriere stradali come previste dalle
documentazioni a corredo delle medesime;

- la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.;

- la preventiva rimozione di impianti segnaletici di ogni genere, cippi o delineatori stradali
interferenti con l'area di cantiere o la realizzazione dei lavori, I'eventuale trasporto e
custodia nell'area di cantiere o in luogo indicato dalla D.L., I'eventuale consegna al
personale cantoniere di elementi riutilizzabili, il trasporto ed oneri di smaltimento del
materiale non riutilizzabile; la successiva posa in opera degli impianti segnaletici, cippi o
delineatori ad avvenuta realizzazione dei manufatti anche mediante, se necessario, nuovi
supporti forniti dall'amministrazione;

- il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la demolizione della
sovrastruttura stradale per qualsiasi spessore e con l'impiego di qualsiasi mezzo, lo
scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi con ogni mezzo o anche
parzialmente a mano (esclusa la roccia dura da mina) ma compresi eventuali cordoli in
CLS o muratura, la demolizione degli eventuali paracarri in pietra, |'allontanamento del
materiale di risulta a cura e spese dell'lmpresa, gli oneri di discarica e le prove di
laboratorio;

- la regolarizzazione del piano di imposta del manufatto mediante la stesa di uno strato di
10 cm di magrone di calcestruzzo (dosaggio cemento 150 kg/m?®); qualora per esigenze
tecnico costruttive non dovesse essere realizzato il magrone lo stesso potra essere
sostituito, previo benestare della D.L. e senza il riconoscimento di alcun ulteriore
compenso, dal getto unico del c.l.s. strutturale del banchettone rispettando comunque la
quota di scavo indicata negli elaborati grafici di progetto e utilizzando idonei distanziatori
per poter rialzare le gabbie di armatura alla quota prefissata;

- I'armatura in acciaio come da disegno tipo;

- le casseforme ed il loro disarmo;

- I'eventuale modifica delle armature e delle casseformi, rispetto al disegno tipo, qualora
si riscontrasse la presenza di manufatti inamovibili o vi sia la necessita di inserire
manufatti o tubazioni od altro nello sviluppo planimetrico della struttura;

- il getto di calcestruzzo del banchettone, compresa I'eventuale maggiorazione dello
stesso per il getto contro terra, eseguito con qualsiasi mezzo, anche con l'ausilio di
pompa al fine del trasporto del materiale, qualora non vi sia la possibilita che
I'autobetoniera stazioni in corrispondenza della struttura, e la successiva vibrazione del
materiale;

- 'eventuale formazione delle nicchie per la successiva posa della barriera di sicurezza o
per qualsiasi altro elemento da porre sulla struttura;

- I'eventuale getto in cls Rck >=15 N/mm? per il riempimento del vuoto tra il banchettone e
la massicciata stradale, qualora sia stata eseguita una casseratura doppia;

- il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore minimo
di 8 cm con conglomerato tipo "D" 0 "E", comprese le eventuali quantita di conglomerato i
Si intendono inoltre compresi e compensati nel prezzo gli oneri per I'esecuzione degli
scavi e delle demolizioni mediante impiego di macchine operatrici aventi un ingombro
ridotto (quali miniescavatori di peso inferiore a 50 q.li), in considerazione dell'esigua
larghezza delle aree di cantiere a disposizione che non consentono l'impiego di mezzi di
scavo di adeguata potenza, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
Tratto 1-2

Tratto 3-4

Tratto 8-9

6,00
11,50
5,00

Euro al metro

A.10.05.0010.005 - SOVRAPPREZZO Al LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI -
AREA

20% per area lavoro disagiata o ristretta ad una operativita dei mezzi inferiore a 2 m
Importo art. 2

Importo art. 3

22,50

20.385,00
5.400,00

Euro %

N.V. - BARRIERA TIPO PAB H2 BPCP - SU PIASTRA TASSELLATA NEL CLS
Fornitura e posa di barriera stradale protettiva in acciaio con corrimano, PAB H2 BPCP
(su piastra tassellata al calcestruzzo), corredate da certificazione con esito positivo di
Crash Test secondo EN 1317, TB11 e TB52.

Larghezza operativa W5.

Compresi nel prezzo i 2 ancoraggi con barre filettate M20 ancorate con resina
epossidica, opportunamente ingrassati dopo la posa Certificati di conformita: CE
376/2131.

%

25.785,00

240,00

0,20

5.400,00

5.157,00

Pagina 3




Compresi nel prezzo:

- 2 tiranti (PRBZLAS00A316);

- 1 attacco tirante sinistro (PRBZLAS00A314);

- 1 attacco tirante destro (PRBZLAS00A315);

- 2 paletti con doppia foratura inferiore per collegamento al tirante;

- 1 tubo finale destro (PRBZH2BPCOR09A115);

- 1 tubo finale sinistro (PRBZH2BPCOR09A116);

- 2 angolari (PRBZH2BPCORO09A117);

- 2 ancoraggi chimici/montante (M20 L=240mm in foro L=180mm @ 22mm, resina
epossidica).

Le barriere dovranno essere in acciaio certificate ai sensi del regolamento Europeo 305 /
2011 e della UNI EN 1317-5, poste in opera su rettilineo od in curva.

L'acciaio utilizzato sara idoneo alla zincatura per immersione a caldo, in Classe 1:

Si 0,030 % e Si + 2,5 P < 0,090 % Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con
rivestimento locale >=0,055mm e medio >=0,070mm per tutti gli elementi;

Bulloneria zincata a caldo, Cl. 8.8

Viti: (UNI 5588-6S)

Rondelle (UNI 6592, UNI 6593, UNI 7989 )

Dadi (UNI 5588-6S)

Su ogni elemento di peso superiore ai 4kg va stampigliato un codice dal quale sia
possibile risalire alla colata.

| paletti saranno infissi nel terreno od in cordoli in cls armato.

Le barriere devono seguire perfettamente I'asse stradale o rispettivamente il ciglio
carreggiata, sia altimetricamente che planimetricamente.

E assolutamente vietato, per i tratti in curva, adottare pezzi diritti o piegati con curvatura
non adeguata. Per le curve sono da utilizzarsi esclusivamente pezzi speciali onde seguire
perfettamente i raggi previsti od ordinati. Se non richiesto diversamente, la superficie dei
materiali in acciaio &€ da proteggere con zincatura a caldo.

| prezzi unitari comprendono la fornitura di tutti i materiali, compresa bulloneria zincata,
catadiottri conformi al modello depositato presso |'ufficio segnaletica stradale di Bolzano
e la posa in opera a perfetta regola d'arte. Incluso nel prezzo i costi per la verifica
annuale del sito produttivo da parte dell'Organismo notificato.

Per sviluppo della lunghezza si intende la misurazione in opera dal primo all'ultimo
piantone di ogni singola tratta.

Compresi nel prezzo ogni 100ml di fornitura barriera:

-2 tiranti (rif. PRBZLAS00A316)

-1 attacco tirante sinistro (rif. PRBZLAS00A314)

-1 attacco tirante destro (rif. PRBZLAS00A315)

-2 paletti con foratura inferiore per accogliere il tirante

| Gruppi terminali ad inizio e fine barriera sono compensati separatamente.

| disegni sono disponibili nel sito "http://www.provincia.bz.it/serviziostrade"

Condizione accettazione/detrazione:

Zincatura: (prospetto 3 UNI EN ISO 1461 + UNI EN ISO 14713)

Detrazione in funzione dello spessore minimo locale:

Paletti:

- <565 ym materiale non viene accettato

Restante carpenteria:

-Tra 55 e 45 ym detrazione pari al 10%

- <45 ym materiale non viene accettato

Resistenza Acciaio:

Acciai con resistenze ed allungamenti inferiori ai minimi di normativa (UNI EN 101449-2 e
UNI EN 10025-2) verranno rifiutati

Costituzione chimica Acciaio:

Acciai non in Classe 1, ma con contenuto percentuale in massa di Silicio "Si":

-% Si tra 0,030 e 0,033 detrazione pari al 10%

-% Si > 0,033 materiale non viene accettato

Stampigliatura:

Su ogni elemento va stampigliato un codice dal quale sia possibile risalire alla colata.

Per ogni elemento con peso maggiore di 4kg, I'assenza della stampigliatura comportera
una detrazione pari a 0,05€/kg.

Le detrazioni precedentemente indicate sono cumulabili.

Tratto 2-6

Tratto 7-10

Euro al metro

N.V. - BARRIERA TIPO PAB H2 CEP - SU PIASTRA TASSELLATA NEL CLS

Fornitura e posa di barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 CEP (su piastra
tassellata al calcestruzzo), corredate da certificazione con esito positivo di Crash Test
secondo EN 1317, TB11 e TB52.

Larghezza operativa W4.

68,00
24,00

92,00

160,52

14.767,84
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Compresi nel prezzo i 2 ancoraggi con barre filettate M20 ancorate con resina
epossidica, opportunamente ingrassati dopo la posa.

Certificati di conformita: CE 377/2131.

Compresi nel prezzo:

- 2 tiranti (PRBZLASO00A316);

- 1 attacco tirante sinistro (PRBZLAS00A314);

- 1 attacco tirante destro (PRBZLAS00A315);

- 2 paletti con doppia foratura inferiore per collegamento al tirante;

- 2 ancoraggi chimici/montante (M20 L=240mm in foro L=180mm @ 22mm, resina
epossidica).

Le barriere dovranno essere in acciaio certificate ai sensi del regolamento Europeo 305 /
2011 e della UNI EN 1317-5, poste in opera su rettilineo od in curva.

L'acciaio utilizzato sara idoneo alla zincatura per immersione a caldo, in Classe 1:

Si 0,030 % e Si + 2,5 P < 0,090 % Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con
rivestimento locale >=0,055mm e medio >=0,070mm per tutti gli elementi;

Bulloneria zincata a caldo, Cl. 8.8

Viti: (UNI 5588-6S)

Rondelle (UNI 6592, UNI 6593, UNI 7989 )

Dadi (UNI 5588-6S)

Su ogni elemento di peso superiore ai 4kg va stampigliato un codice dal quale sia
possibile risalire alla colata.

| paletti saranno infissi nel terreno od in cordoli in cls armato.

Le barriere devono seguire perfettamente I'asse stradale o rispettivamente il ciglio
carreggiata, sia altimetricamente che planimetricamente.

E assolutamente vietato, per i tratti in curva, adottare pezzi diritti o piegati con curvatura
non adeguata. Per le curve sono da utilizzarsi esclusivamente pezzi speciali onde seguire
perfettamente i raggi previsti od ordinati. Se non richiesto diversamente, la superficie dei
materiali in acciaio & da proteggere con zincatura a caldo.

| prezzi unitari comprendono la fornitura di tutti i materiali, compresa bulloneria zincata,
catadiottri conformi al modello depositato presso I'ufficio segnaletica stradale di Bolzano
e la posa in opera a perfetta regola d'arte. Incluso nel prezzo i costi per la verifica
annuale del sito produttivo da parte dell'Organismo notificato.

Per sviluppo della lunghezza si intende la misurazione in opera dal primo all'ultimo
piantone di ogni singola tratta.

Compresi nel prezzo ogni 100ml di fornitura barriera:

-2 tiranti (rif. PRBZLAS00A316)

-1 attacco tirante sinistro (rif. PRBZLAS00A314)

-1 attacco tirante destro (rif. PRBZLAS00A315)

-2 paletti con foratura inferiore per accogliere il tirante

| Gruppi terminali ad inizio e fine barriera sono compensati separatamente.

| disegni sono disponibili nel sito "http://www.provincia.bz.it/serviziostrade"

Condizione accettazione/detrazione:

Zincatura: (prospetto 3 UNI EN ISO 1461 + UNI EN ISO 14713)

Detrazione in funzione dello spessore minimo locale:

Paletti:

- <55 ym materiale non viene accettato

Restante carpenteria:

-Tra 55 e 45 ym detrazione pari al 10%

- <45 ym materiale non viene accettato

Resistenza Acciaio:

Acciai con resistenze ed allungamenti inferiori ai minimi di normativa (UNI EN 101449-2 e
UNI EN 10025-2) verranno rifiutati

Costituzione chimica Acciaio:

Acciai non in Classe 1, ma con contenuto percentuale in massa di Silicio "Si":

-% Si tra 0,030 e 0,033 detrazione pari al 10%

-% Si > 0,033 materiale non viene accettato

Stampigliatura:

Su ogni elemento va stampigliato un codice dal quale sia possibile risalire alla colata.

Per ogni elemento con peso maggiore di 4kg, I'assenza della stampigliatura comportera
una detrazione pari a 0,05 €/kg.

Le detrazioni precedentemente indicate sono cumulabili.

Tratto 1-2

Euro al metro

N.V. TERMINALE INCLINATO 2m PER BARRIERA PAB

Fornitura e posa di Gruppo terminale inclinato 2m infisso per barriere tipo PAB, cosi
composto: Nastro di testata inclinato (PRBZLAS00A325)

Inizio tratto 1

Euro cadauno

N.V. TERMINALE DI TESTATA TIPO "MANINA" O "PALMA" PER BARRIERA PAB

4,00

m 4,00
1,00

cad. 1,00

111,90

88,86

447,60

88,86
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14

15

16

Fornitura e posa di Gruppo terminale, cosi composto: Elemento tipo “manina” o “palma”
(PRBZLAS00A329)

Fine tratto 6 - inizio tratto 7

Euro cadauno

(A.01.05.0010.005) LAVORI GENIO CIVILE

Operaio specializzato

A stima per esecuzione cordolo a sbalzo su muro esistente
A stima per asfalto tratto cordolo a sbalzo su muro esistente
A stima per altre eventuali economie

Euro all'ora

A.02.25.0040.010 - RULLO VIBRANTE

Nolo di rullo vibrante meccanico semovente in condizioni di piena efficienza, comprese le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. del peso fino a t 10 con motore
da KW 50

A stima per asfalto tratto cordolo a sbalzo su muro esistente

Euro all'ora

(A.02.05.0150.010) MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

Nolo di martello perforatore elettrico manuale in condizioni di piena efficienza e completo
di tutti gli accessori.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni
in cantiere, I'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per
garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro
necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso I'operatore
addetto alla manovra. peso oltre 3,00 kg

A stima per perforazioni testa muro esistente per richiami cordolo a sbalzo

Euro all'ora

(A.02.05.0040.010) ESCAVATORE GOMMATO - potenza fino a 60 kW

Nolo di escavatore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso
I'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.

A stima per altre eventuali economie

Euro all'ora

(A.02.10.0060.050) AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE - P.T.T. oltre 18 t finoa 24 t
Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso
I'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.

A stima per altre eventuali economie

Euro all'ora

A.05.25.0020.105 - CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "C" USURA
Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo "C" usura, come specificato nei tipi, nel
rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. - Usura "C-c" a
caldo con bitume "tal quale" e Dmax 10 mm - a pié d'opera

A stima per asfalto tratto cordolo a sbalzo su muro esistente
Euro per 100 kg

A.05.45.1030.010 - ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN
STABILIMENTO - ferro tondino del tipo B450 C .

Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato,
controllato in stabilimento. L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare
impressa, come prescritto dalla Normativa Vigente, il marchio indelebile che lo renda
costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di
produzione. Tutte le forniture dovranno essere accompagnato dalla documentazione
prevista dalla Normativa Vigente.

Posizione 1: n. 40 * 0,87 * 0,617

Posizione 2: n. 40 * 0,35 * 0,617

Posizione 3: n. 40 * 0,50 * 0,617

Posizione 4: n. 40 * 0,79 * 0,617

n. 3 correnti L= 8,00 mt diam. 14: 3 * 8,00 * 1,208

n. 2 correnti L= 8,00 mt diam. 12: 2 * 8,00 * 0,888

A stima per eventuale ferro aggiuntivo

Euro al kg

A.05.11.0036.050 - CALCESTRUZZI STRUTTURALI - per classe di resistenza C30/37
Calcestruzzo strutturale con classe di consistenza minore o uguale a S3, classe
d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e per le classi di resistenza indicate nei tipi. per classe di
resistenza C30/37

A stima per cordolo a sbalzo su muro esistente: 8,00 * 0,118

Euro al m?®

2,00

cad.

2,00

50,00
16,00
52,00

118,00

4,00

4,00

22,00

22,00

16,00

16,00

16,00

16,00

25,00

100 kg

25,00

21,47
8,64
12,34
19,50
28,99
14,21
46,02

kg

151,17

1,00

m3

1,00

41,47

40,13

65,81

3,10

81,28

88,63

9,09

1,54

141,90

82,94

4.735,34

263,24

68,20

1.300,48

1.418,08

227,25

232,80

141,90
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A.05.11.0038.090 - SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE

DI ESPOSIZIONE - per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)
Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di esposizione, come
indicata nei tipi. Le verifiche di resistena sul calcestruzzo confezionato e posto in opera
saranno svolte ai sensi delle norme austriache ONORM B 3303 "Prove sui calcestruzzi"
(edizione 1983) modalita di prova: - cicli di gelo e disgelo (punto 6.9); - cicli di gelo e
disgelo in presenza di sali (punto 6.10); e sulla norma austriaca ONORM B 4200 - 10 -
"Calcestruzzo; produzione e verifiche - Parte 10" (Edizione 1996) valutazione dei risultati :
- cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto
4.5.3.3). (€ applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di consistenza)

A stima per cordolo a sbalzo su muro esistente: 8,00 * 0,118 1,00

Euro al m?® m? 1,00 19,17 19,17

SOMMANO | LAVORI A MISURA (al netto degli oneri per la sicurezza) 55.172,64
18 | S1 |N.V. - SICUREZZA DELL'AREA DI CANTIERE

Sono comprensivi degli oneri per la gestione del cantiere, la pulizia e manutenzione degli

elementi di uso comune, le protezioni individuali, le delimitazione delle aree di sosta dei

mezzi ed attrezzature e loro segnalazione con dispositivi luminosi, la segnaletica di

sicurezza (avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio), le riunioni di

coordinamento con la D.L., I'utilizzo di DPI e mezzi di protezione collettiva come da DVR

della Ditta, e quant'altro necessario per ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 -

Titolo IV in materia di salute e sicurezza nei cantieri.

euro a corpo corpo 1,00 200,00 200,00
19 [ S2 |N.V. - Formazione parapetti temporanei di protezione anticaduta

Fornitura, posa, noleggio, manutenzione e rimozione di parapetti anticaduta installati su

montanti metallici precedentemente predisposti

euro al metro m 33,00 14,32 472,56
20 | S3 |N.V. - Fornitura di sistema temporaneo di protezione anticaduta comprensivo di

camminamento e parapetti

Fornitura e noleggio, per tutta la durata dei lavori, di camminamento costituito da elementi

metallici di camminamento e parapetto temporaneo di tipo tassellabile a

parete.Classificazione del sistema di protezione : classe A e B . Normativa di riferimento

EN 13374 : 2013

euro al metro m 42,50 60,00 2.550,00
21 | S4 |N.V. - Fornitura e posa di reti anticaduta certificate secondo la normativa EN1263-1

EN1263-2

Fornitura, posa, noleggio, manutenzione e rimozione di reti anticaduta operai. La rete

dovra essere certificata secondo la normativa EN1263-1 EN1263-2 e dovra essere

montata sui punti di ancoraggio computati in altra voce.

euro al m? m? 42,00 5,11 214,62
22 | S5 |N.V. - MENSOLE DI CAMMINAMENTO COMPLETE DI PARAPETTI DI PROTEZIONE

ANTICADUTA

Fornitura, posa, noleggio, manutenzione e rimozione di camminamento costituito da

mensole e parapetto temporaneo di protezione bordi di tipo tassellabile a parete per|

camminamento. Classificazione del sistema di protezione : classe A e B . Normativa di

riferimento EN 13374 : 2013

euro al metro m 8,00 50,00 400,00
23 | S6 |S.40.20.0020.005 - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - cassetta completa per

pronto soccorso

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e

contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del

D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

euro cadauno cad. 1,00 27,95 27,95
24 | S7 |S.40.30.0010.005 - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - estintore a polvere

34A233BC da 6 ka

Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-

7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed

ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a

fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato

con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in

efficienza per tutta la durata del cantiere.

euro cadauno cad. 1,00 15,33 15,33
25 | S8 [S.05.05.0005.010 - MANODOPERA DI GENIO CIVILE - operaio qualificato
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26

27

28

S9

$10

S11

Misure di coordinamento relative all'uso in comune di impianti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva: il costo di tali misure corrisponde al costo orario
della manodopera necessaria per l'attuazione o la verifica delle procedure e delle
modalita di lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza.

A stima per eventuale coordinamento con altre Imprese presenti in cantiere

euro all'ora

$.10.40.0105.005 - BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATA PER LAVORI
STRADALI

Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza
minima dal piano di calpestio di 100 cm, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a
proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio armato delle dimensioni di 200x100x60 cm,
provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per
I'eventuale alloggiamento di recinzioni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli eventuali accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato
con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della barriera. - per il primo mese o frazione

A stima

euro al metro

N.V. - PANNELLO DA 100 cm (ORSOGRILL) PER BARRIERA "NEW JERSEY"
Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali, a completamento degli
elementi prefabbricati costituenti la barriera "new jersey", di pannelli superiori tipo
orsogrill delle dimensioni di 2000x1000 mm, completi di montanti, piastre e barre per un
idoneo collegamento ai manufatti prefabbricati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli eventuali accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato
con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della barriera. - per il primo mese o frazione

A stima

euro al metro

$.20.10.0005.005 - SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio
igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x115x240
cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacita di circa 250 litri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. E' esclusa la sola
predisposizione del piano di posa che sara valutata separatamente. per il primo mese o
euro cadauno

32,00

32,00

16,00

16,00

16,00

cad.

16,00

1,00

34,45

16,97

3,81

227,70

1.102,40

271,52

60,96

227,70

SOMMANO GLI ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

5.543,04

SOMMANO | LAVORI A BASE DI COTTIMO (A + B)

60.715,68
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