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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti n. 33 - 38122 Trento f\/
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pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it SERVIZIO GESTIONE

@ gestione.strade@provincia.tn.it STRADE

web http://sdi-pat.provincia.tn.it/sgs/

CONTRATTO DI COTTIMO
artt. 52 e 53 L.P. 26/1993

Per I’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 135 Sinistra Fersina
al km 0,360 e al km 10,000 circa, nei comuni di Pergine Valsugana e Fierozzo.

(CIG B448AT7T7EAT7 — CUP C47H24001270003)

finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade n. 9618 dd. 06/09/2024 e s.m. ;
prenotazione fondi n. 2024030-001 capitolo 743050-001, n. impegno 338813-001.

Le parti:

- committente: Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento avente sede legale in Piazza
Dante n. 15, 38122 Trento (TN), C.F. e P.IVA 00337460224, rappresentato dall'ing. Sergio Deromedis, nato a
Cles (TN) il 24 luglio 1971, che interviene e agisce quale Dirigente del Servizio;

- affidatario: Eurorock srl avente sede legale in Trento (TN), via Brennero 322, C.F. e P.IVA
00500880224, PEC eurorock@pec.it, rappresentato dalla sig.ra Tamara Postai, nata a Trento (TN) il 14
maggio 1964, che interviene e agisce quale legale rappresentante dell’affidatario;

dato atto che,
- I'lmpresa € iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Trento e all’Elenco operatori
economici - Lavori pubblici previsto dall’art. 19 della L.P. 2/2016;
- 'impresa € qualificata per I'esecuzione dei lavori in oggetto;
- 'lmpresa ¢ iscritta alla White List presso il Commissariato del Governo di competenza,;

- 'Impresa ha presentato la documentazione prevista dall’art. 90, comma 9, del D.Igs. 81/2008 oltre al Piano
operativo di sicurezza previsto dal medesimo decreto;

- 'impresa ha versato in data 30/04/2025 il contributo al’ANAC per il codice CIG B448A77EA7,
- I'impresa ha presentato polizza fideiussoria n. PC4ZNRE4 dd. 12/05/2025 a titolo di cauzione definitiva;

- I'impresa ha assolto una tantum I'imposta di bollo prevista dall’art 18, comma 10, del D.Igs. 36/2023, pari
ad Euro 120,00.= mediante pagamento del modello F24 ELIDE di cui & stata acquisita copia quietanzata al
prot PAT 365793 di data 12/05/2025;

- I'impresa ha adempiuto agli obblighi di cui allart. 3, comma 7, della L. 136/2010, relativamente
allindicazione del conto corrente dedicato con specificazione delle generalita dei soggetti delegati ad
operare sullo stesso, con nota registrata al protocollo della Provincia Autonoma di Trento al n. 18120 di data
13/01/2025;

- ai sensi dell’art. 140, comma 7, del D.Igs. 36/2023, I'lmpresa ha dichiarato il possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per I'esecuzione dell’appalto dagli artt. 94 e ss. del D.Igs. 36/2023. Il procedimento di
verifica dei requisiti & stato concluso positivamente;
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visti:
- il verbale di somma urgenza prot. n. 788091 dd. 18/10/2024;
- il verbale di consegna dei lavori dd. 08/11/2024;

- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade n. 4202 dd. 24/04/2025 di approvazione della
perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 135 Sinistra Fersina al km 0,360 e
al km 10,000.

stipulano il seguente contratto:

ART. 1 (Oggetto del contratto)

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e relative forniture funzionali necessari
per I'esecuzione dell'opera di seguito indicata: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP
135 Sinistra Fersina al km 0,360 e al km 10,000 circa, nei comuni di Pergine Valsugana e Fierozzo.

2. Le lavorazioni rientrano nella categoria prevalente OS 21.

3. | seguenti elaborati, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta
conoscenza, costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- Capitolato generale approvato con il regolamento di cui al D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg;
- Capitolato speciale per I'esecuzione dei lavori in economia;

- Computo metrico estimativo;

- Elenco prezzi unitari;

- Preventivo dell’appaltatore;

- Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Igs. 81/2008 presentato dall’appaltatore ed acquisito al prot.
provinciale n. 839949 dd. 08/11/2024;

- Informativa sui rischi interferenti;

4. L'appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell'arte, utilizzando la massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le provviste e ogni altra
prestazione necessaria per il completamento dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto
previsto dal contratto nonché dagli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente approvati, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati tecnici dei quali il medesimo
appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.

ART. 2 (Importo e prezzi di contratto)

1. | lavori nell’ambito della procedura di somma urgenza sono stati stimati inizialmente di valore pari a
complessivi Euro 360.000,00.= (IVA esclusa) di cui Euro 49.750,00.= per costi della manodopera ed Euro
6.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In sede di trattativa I'appaltatore ha indicato un
costo stimato della manodopera necessaria per I'esecuzione dei lavori pari a Euro 49.750,00.= ed offerto un
ribasso percentuale unico del 8,01% sui prezzi riportati nel’Elenco prezzi unitari (esclusi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso).

2. In sede di approvazione della perizia I'importo dei lavori & stato rideterminato in presunti
Euro 359.998,17 di cui Euro 6.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; di
conseguenza, l'importo stimato di contratto € di Euro 331.642,92.= (IVA esclusa) di cui Euro
6.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Fatte salve le disposizioni recate dal presente contratto, si rinvia all’allegato “Capitolato speciale per
I'esecuzione dei lavori in economia”, in quanto compatibile, per una piu completa definizione delle condizioni
contrattuali di esecuzione.

ART. 3 (Termini per I’esecuzione dei lavori, penali e sospensioni)

1. Vista la perizia dei lavori approvata con determinazione n. 4202 dd. 24/04/2025 oltre agli ulteriori atti
relativi alla procedura di somma urgenza citati in premessa, il tempo utile per dare eseguiti i lavori & fissato in
110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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2. Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori, non € ammesso alcun ritardo nell'esecuzione del contratto,
salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente,
all'appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale.

3. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica a carico dell'appaltatore una penale
pari allo 0,3 per mille dellammontare netto contrattuale. Le penali non escludono la risarcibilita degli
eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi
nell'esecuzione del contratto.

4. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In
ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro
trenta giorni dal suo ricevimento, il Sostituto Dirigente del Servizio Gestione Strade indicato come in
premessa.

5. Per quanto non diversamente o specificamente previsto dal presente articolo, la disciplina relativa
alle penali da ritardo, alle sospensioni e alle proroghe del termine di esecuzione dei lavori & recata dal Capo
VI del Capitolato generale e dalla ivi richiamata normativa statale.

6. Considerata la natura di somma urgenza che caratterizza I'esecuzione dei lavori in oggetto, si da
atto che la stazione appaltante risolvera il contratto ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 36/2023 qualora accerti
che il ritardo accumulato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori sia tale da compromettere la buona
riuscita dell'intervento o la sicurezza della circolazione.

ART. 4 (Modalita di pagamento)

1. | pagamenti in dipendenza del presente contratto sono subordinati all’'approvazione della perizia di
somma urgenza da parte della stazione appaltante e saranno effettuati sulla base di stati di avanzamento,
(SAL) adottati a scadenza bimestrale nonché, in ogni caso, all’ultimazione dei lavori. Lo stato di
avanzamento lavori &€ adottato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni decorrenti dalla data di raggiungimento
della soglia indicata al periodo precedente. In considerazione della particolare natura dell’intervento,
dell’entita del corrispettivo e del regime di contabilizzazione semplificato, I'importo dei costi della sicurezza
sara corrisposto integralmente nella rata di saldo, una volta attestata la regolarita del’esecuzione. In ogni
caso, nessun pagamento potra essere disposto antecedentemente all’approvazione della perizia di somma
urgenza.

2. La fattura deve essere emessa in formato elettronico (L. 24.12.2007 n. 244). Il codice IPA del
Servizio Gestione Strade & 06BZF5.
3. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato, entro 30 giorni dall’adozione dello

stato di avanzamento (se previsto dal comma 1) o dall’emissione del certificato di regolare esecuzione (o
dell’attestazione di regolare esecuzione nei casi consentiti dall’art. 52, comma 2, del Capitolato generale),
previa verifica della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’affidatario, degli adempimenti
previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, della regolarita fiscale prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 (e del
D.M. n. 40/2008 ove richiesta) e di quanto altro stabilito nel Capitolato generale e nei commi seguenti.

4, L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore
previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarita contributiva positivo; qualora
I'amministrazione aggiudicatrice rilevi inadempienze procede ai sensi degli artt. 39 e 40 del Capitolato
generale.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo, I'appaltatore &, inoltre, tenuto a produrre allAmministrazione
copia dell’attestazione di congruita prevista dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 25/06/2021, n. 143 (“Definizione di un sistema di verifica della congruita dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”) ovvero, in alternativa, i codici che consentono detta
acquisizione tramite il portale EdilConnect. Tale attestazione & richiesta dall’appaltatore alla Cassa
Edile/Edilcassa una volta certificata dal D.L. I'ultimazione dei lavori oppure in occasione della presentazione
del conto finale (o dell’equivalente prospetto analitico/schema di fatturazione dei lavori eseguiti) ed &
condizione per il pagamento del corrispettivo. In caso di inerzia dell’appaltatore, I'attestazione di congruita &
richiesta d'ufficio dal’amministrazione alla Cassa Edile di Trento decorsi tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. Fino all'acquisizione della predetta attestazione, sono sospesi i termini previsti per il pagamento
del corrispettivo dovuto all'operatore economico interessato, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento
di interessi o altri indennizzi. Qualora il procedimento finalizzato al rilascio dell'attestazione di congruita si
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concluda con esito negativo, 'amministrazione pud provvedere secondo quanto previsto dall’art. 43, comma
6 e seguenti della L.P. 26/93.

ART. 5 (Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia).

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subcontraenti, a pena di nullita dei
medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subcontraente: a) nell'ambito del contratto sottoscritto
tra l'appaltatore e I'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e dal
codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed
al commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria; c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico
del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al
commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra I'appaltatore e i
subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in
difetto, rileva la radicale nullita di detti contratti.

5. Il contratto é risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i
movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.
L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine ['appaltatore
comunica le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti
dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto
(CUP).

ART. 6 (Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e altri obblighi di comportamento)

1. Nei contratti affidati dalla Provincia, l'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri
dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al
punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia. Il mancato rispetto della predetta politica
per la prevenzione della corruzione pud comportare la risoluzione del contratto. Si impegna, altresi, a
rispettare, in quanto compatibili, le disposizioni del CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI (approvato con
deliberazione di Giunta provinciale n. 1514 dd. 27.09.2024) del vigente contratto provinciale di lavoro
disponibile al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Disposizioni_generali/
Atti_generali/codici%20comportamento%20da%202024/nuovo%20cod%20comportamento.pdf che dichiara
di aver visionato.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a segnalare
tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, altra utilita od offerta di
protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

3. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo
nell'esecuzione del contratto, la clausola con cui ciascun subcontraente:

a) si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione
della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla
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Provincia, prevedendo che il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione pud
comportare la risoluzione del contratto;

b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente alla
Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita od offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

ART. 7 - (Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti)

1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso,
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice delllamministrazione digitale).

2. Resta ferma la possibilita di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un
mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

ART. 8 (Foro competente)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto € devoluta in via esclusiva all’Autorita
giurisdizionale competente del foro di Trento.

ART. 9 (Imposte e registrazione del contratto)

1. L'IVA sul corrispettivo grava sulla Provincia, destinataria delle prestazioni. Il presente contratto &
soggetto a registrazione solo in caso d’'uso, ai sensi dell’art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa
Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di
servizi soggette ad IVA.

2. L'imposta di bollo € assolta ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato
1.4..

Letto, accettato e sottoscritto mediante firma digitale:

EUROROCK SRL SERVIZIO GESTIONE STRADE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRIGENTE
Sig.ra Tamara Postai Ing. Sergio Deromedis

Per specifica approvazione, eseguita mediante
ulteriore firma digitale, ai sensi dell’art. 1341 codice
civile, delle clausole di cui alla presente scrittura
privata ed in particolare: art. 2, art. 3, art. 4, art. 8.

Sig.ra Tamara Postai

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE STRADE
UFFICIO CENTRO

REDATTO:

Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della S.P. 135 Sinistra Fersina al km
0,360 e km 10,000 circa.

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO :

CAPITOLATO 1
SPECIALE

DATA :

gennaio-25

1. PROGETTISTA : IL DIRETTORE UFFICIO ZONA CENTRO: NMBRU:

Ing. ITALO ARTICO Ing. ITALO ARTICO % J %w

Vé Visto! IL SOSTITUTO DIRIGENTE:
C -« — g
Ing. FILI ;ERTEEE&:{T)Q




» TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti n. 33 - 38122 Trento f\/

T +39 0461 497850
F +39 0461 497539 /'

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it SERVIZIO GESTIONE
tione.strad vincia.tn.it
Wb htpJdi-pat provinGia tn.Usgs STRADE
CAPITOLATO SPECIALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN
ECONOMIA (art. 52 della L.P. 26/1993)

La seguente SCHEDA DESCRITTIVA individua le caratteristiche essenziali dei lavori oggetto di
affidamento e le relative clausole particolari di esecuzione:

SCHEDA DESCRITTIVA DEI LAVORI

CIG B448A7T7EA7 CUP C47H24001270003
1. Committente | Provincia Autonoma di Trento — Servizio Gestione Strade
2. Oggetto dei lavori | Lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 135

Sinistra Fersina al km 0,360 e al km 10,000 circa.

3. Descrizione intervento e | Vedi oggetto
sue finalita

4. Localizzazione | Comune di Pergine Valsugana e Fierozzo

5. Tempo massimo concesso | Il termine previsto per ’ultimazione dei lavori é di 110 giorni
per I'ultimazione dei | naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
lavori | dei lavori

6. Cronoprogramma dei | Nel caso in cui la perizia dei lavori sia sprovvista dell’elaborato
lavori | “cronoprogramma”, si applicano le disposizioni di cui al presente
riquadro.

Nel cronoprogramma dei lavori della stazione appaltante
I’avanzamento dei lavori e delle forniture - considerato con
riferimento al relativo importo, inteso al netto del ribasso offerto -
nonché I’avanzamento dell’importo relativo agli apprestamenti e
presidi di sicurezza (oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) sono
da considerare, per tutta la durata del tempo utile di contratto, a
progressione lineare con il trascorrere del tempo, restando inteso che

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



risultera:

- pari a € 0,00 (zero/00) all’atto della consegna dei lavori,

- pari al 50% dell’importo di contratto, trascorso il 50% del tempo
contrattuale,

- pari al 100% dell’importo di contratto alla scadenza del tempo
utile contrattuale.

Si veda anche la figura di seguito riportata:

100%

% IMPORTO DI CONTRATTO
50%

0% 50%

0%

100%

% TEMPO CONTRATTUALE

7. Penale da ritardo | Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica, a
carico dell'appaltatore, una penale pari allo 0,3 per mille
dell'importo netto contrattuale

8. Imposta di bollo | Ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e del relativo
Allegato 1.4, I’imposta di bollo ¢ assolta dall’appaltatore una tantum
al momento della stipulazione del contratto. L’imposta € determinata
sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo
previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi
esplicitamente stabiliti.

9. Tipologia ‘a misura

contabilizzazione lavori
(art.10 Capitolato | Si evidenzia che non saranno inseriti in contabilita, prima della loro
generale) | messa in opera, i manufatti anche se di valore superiore alla spesa
per la loro messa in opera.
10. A. importo lavori a | 353.998,17=
misura al netto oneri
sicurezza (lettera “a”
comma 1 art. 5 allegato
1.7 CCP2023)
11. B. oneri della sicurezza | 6.000,00=

non soggetti a ribasso

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224




d’asta (lettera “b”
comma 1 articolo 5
allegato 1.7 CCP2023)

12.

Totale a.+ b.
(IVA esclusa)

Euro 359.998,17=

13.

Costo della manodopera
compreso nel totale a.+b.
(comma 14 articolo 41
CCP2023)

Euro 49.750,00=.

14.

Importo IVA

Euro 79.199,60=

15.

Importo totale inclusa
IVA

Euro 439.197,77=.

16.

Lavorazioni in categoria
prevalente: categoria,
importo, contratto
collettivo applicabile,
eventuale presenza di
lavorazioni per la cui
esecuzione é richiesta
Piscrizione nella White
List (art. 1, commi 52 e
53, della L. 190/2012)

Categoria: OS 21:

a. importo lavorazioni esclusi gli oneri della sicurezza: Euro
353.998,17== (IVA esclusa);

b. importo oneri sicurezza: Euro 6.000,00== (IVA esclusa).

CCNL EDILIZIA Aziende Industriali
(ANCE - Ass. naz. costruttori edili) +
relativi CCPL integrativi

Contratto collettivo di
riferimento
applicabile:

Contratto collettivo di | CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane

settore applicabile: (ANAEPA - CONFARTIGIANATO,
CLAAI - Conf. libere associazioni
artigiane italiane, CNA Costruzioni,

FIAE-CASARTIGIANTI)

CCNL EDILIZA Aziende Cooperative
( ACI-PL - Alleanza cooperative italiane
Produzione Lavoro, AGCI PSL, ANCPL
- LEGACOOP, FEDERLAVORO E
SERVIZI — CONFCOOPERATIVE)
CCNL EDILIZIA Aziende Industriali
(ANCE - Ass. naz. costruttori edili)
CCNL EDILIZIA Piccola e Media
Industria (ANIEM CONFAPI, ANIEM
CONFIMI, ANIER CONFIMI)

tra le lavorazioni in categoria prevalente sono ricomprese
prestazioni per la cui esecuzione é richiesta 1’iscrizione nella White
List?

¢) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224




e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

i) guardiania dei cantieri.

i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
rifiuti.

17. Lavorazioni in categoria | Categoria:
scorporabile SIOS: . L L . .
categoria, importo, a. importo lavorazioni esclusi gli oneri della sicurezza: Euro
contratto collettivo | ~*=-== = (IVA esclusa);
applicabile, eventuale | 1, importo oneri sicurezza: Euro ........... = (IVA esclusa).
presenza di lavorazioni
per la cui esecuzione é
richiesta I’iscrizione nella | Contratto collettivo di | (vedi sopra)
White List (art. 1, commi riferimento
52 e 53, della L. 190/2012) applicabile:
Contratto collettivo di | (vedi sopra)
settore applicabile:
tra le lavorazioni della categoria sono ricomprese prestazioni per la
cui esecuzione é richiesta I’iscrizione nella White List?
18. Elaborati di perizia | Vista la natura dell’affidamento (somma urgenza) le prescrizioni
tecniche potranno essere integrate anche in corso d’opera.
19. Documenti che fanno | - Sono materialmente allegati al contratto il presente capitolato
parte del contratto * | speciale e il computo metrico estimativo.
*il contratto sara sottoscritto | - Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non
successivamente materialmente allegati, i seguenti documenti di cui 1’Appaltatore
all’elaborazione della perizia | djchiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
definitiva dei lavori in somma | 1) j) Capitolato generale approvato con il regolamento di cui al
urgenza D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20 — 96/Leg.;
IT) I’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi
del D.Lgs. n.81 del 2008;
III) il piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore ai sensi
del D.Lgs. 81/2008;
IV) gli elaborati di progetto/perizia indicati al punto precedente;
V) P’offerta economica dell’appaltatore e I’elenco prezzi (ovvero, se
non redatto, il computo metrico estimativo comprensivo di
descrizione estesa delle voci di prezzo);
20. Garanzia definitiva | E’ richiesta, per la stipulazione del contratto, nella misura del 5%

dell’importo contrattuale (art. 53, comma 4, D.lgs. 36/2023).

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224




L’appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di
sostituire la garanzia definitiva con 1’applicazione di una ritenuta a
valere sugli stati di avanzamento;

21.

E previsto il divieto (o
sono previste limitazioni)
alla possibilita di ricorso
al subappalto?

Considerata la natura di somma urgenza dei lavori, il subappalto ¢
vietato in quanto puo comportare il verificarsi di complicazioni nelle
operazioni di coordinamento del cantiere e rallentamenti dovuti alle
procedure amministrative di autorizzazione

22.

Prescrizioni comuni a
tutti i subaffidamenti
anche diversi dai
subappalti

Il contraente che intenda stipulare subcontratti per I’esecuzione
dell’appalto e tenuto a rispettare e a far rispettare al proprio
subcontraente gli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 della L.
136/2010 e quelli di trasparenza e comunicazione
all’ Amministrazione dei subcontratti di cui agli artt. 119, comma 2,
del D.Igs. 36/2023 e 48 del Capitolato generale.

Per l'affidamento di subcontratti relativi alle attivita individuate
dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (comprendenti, tra le altre,
anche le attivita di: estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di
ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi;
guardiania dei cantieri) I'appaltatore puo ricorrere esclusivamente ad
operatori economici iscritti nell'"elenco di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa" istituito presso la prefettura o il commissariato del governo
in cui il subcontraente ha la propria sede (c.d. WHITE LIST); il
mancato rispetto di tale prescrizione costituisce grave
inadempimento contrattuale e puo dare luogo all'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.

23.

Disciplina dei pagamenti

I pagamenti saranno disposti, subordinatamente all’approvazione
della perizia di somma urgenza, sulla base di stati di avanzamento
(SAL) adottati a cadenza bimestrale nonché, in ogni caso,
all'ultimazione dei lavori. Lo stato di avanzamento lavori sara
adottato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni decorrenti dalla data
indicata al periodo precedente. In considerazione della particolare
natura dell’intervento, dell’entita del corrispettivo e del regime di
contabilizzazione semplificato, I’importo dei costi della sicurezza
sara corrisposto integralmente nella rata di saldo, una volta attestata
la regolarita dell’esecuzione. In ogni caso, nessun pagamento potra
essere disposto antecedentemente all’approvazione della perizia di
somma urgenza.

La stazione appaltante dispone il pagamento del certificato, entro 30
giorni dall’adozione dello stato di avanzamento (se sono previsti
acconti) o dall’emissione del certificato di regolare esecuzione,
previa verifica della regolarita del documento fiscale (fattura)
emesso dall’affidatario, degli adempimenti previsti dall’art. 3 della
L. 136/2010, della regolarita fiscale prevista dall’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/73 (e del D.M. n. 40/2008 ove richiesta) e di quanto
altro stabilito nel Capitolato generale e nei commi seguenti.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del
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corrispettivo dovuto all'appaltatore previa acquisizione del rispettivo
documento unico di regolarita contributiva positivo; qualora
I'amministrazione aggiudicatrice rilevi inadempienze procede ai
sensi degli artt. 39 e 40 del Capitolato generale.

~

Ai fini del pagamento del corrispettivo, 1’appaltatore €, inoltre,
tenuto a produrre all’Amministrazione copia dell’attestazione di
congruita prevista dal Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 25/06/2021, n. 143 (“Definizione di un sistema
di verifica della congruita dell'incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili”) ovvero, in alternativa,
i codici che consentono detta acquisizione tramite il portale
EdilConnect. Tale attestazione é richiesta dall’appaltatore alla Cassa
Edile/Edilcassa una volta certificata dal D.L. I’'ultimazione dei lavori
oppure in occasione della presentazione del conto finale (o
dell’equivalente prospetto analitico/schema di fatturazione dei lavori
eseguiti) ed é condizione per il pagamento del corrispettivo. In caso
di inerzia dell’appaltatore, I’attestazione di congruita é richiesta
d’ufficio dall’amministrazione alla Cassa Edile di Trento decorsi tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Fino all'acquisizione della
predetta attestazione, sono sospesi i termini previsti per il
pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico
interessato, senza diritto per 1’appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. Qualora il procedimento finalizzato al
rilascio dell’attestazione di congruita si concluda con esito negativo,
I’amministrazione puo provvedere secondo quanto previsto dall’art.
40 del Capitolato generale .

24.

Prezzi di contratto

I prezzi di contratto si determinano applicando il ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore al prezzo indicato nell’elenco prezzi unitari
0, se non presente, nel computo metrico estimativo con descrizione
delle voci di prezzo. I prezzi contrattuali sono applicati alle singole
quantita di lavorazioni eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili e ordinate o
autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5
del relativo Allegato 11.14, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41
del Capitolato generale. Per le categorie di lavori o materiali non
previsti in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai
sensi degli artt. 11 e 41 del Capitolato generale e dell’art. 5
dell’ Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023.

Si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti
condizioni: a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del
contratto; b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva
che determinano una variazione dell’importo dell’appalto, in
aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo; in tal caso la revisione opera nella misura dell'80 per
cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da
eseguire; c) che I’appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e
che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da
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applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione degli indici medesimi; d) che I’istanza sia
dichiarata ammissibile dall’amministrazione aggiudicatrice, che
provvede entro 60 giorni dall’istanza, con effetto a partire dal giorno
di presentazione dell’istanza ammissibile; resta ferma la possibilita
di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il termine rimane
sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta; e) che i
lavori si siano svolti regolarmente secondo i tempi previsti dal
contratto senza applicazione di penali o diffide per ritardata
esecuzione dell’opera o di fasi della stessa; f) che sussista adeguata
copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ai fini della
determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si
utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati
dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 dell’art. 60 del D.Igs.
36/2023.

25. Clausola particolare di | L’importo di contratto & comprensivo degli oneri relativi
contratto n. 1 | all’esecuzione delle analisi e/o prove di laboratorio richieste per
I’accettazione di materiali, impiegati per la realizzazione dei lavori
oggetto dell’affidamento, diversi dai conglomerati bituminosi. Gli
oneri relativi all’esecuzione delle prove di laboratorio sui
conglomerati bituminosi, eventualmente impiegati nei lavori,
saranno invece regolati secondo quanto stabilito dal Capitolato
tecnico elencato al punto della presente scheda descrittiva
denominato “Documenti che fanno parte del contratto”

Nell’importo di contratto é inoltre compensato 1’onere in capo
all’impresa per la predisposizione dei seguenti elaborati:

- calcoli statici a firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo
professionale, in riferimento al D.M. 17/01/2018. Gli
elaborati comprenderanno la modellazione ed analisi
strutturale, la stesura delle relative tavole grafiche, la
stesura della relazione di calcolo e della relazione
illustrativa;

- relazione geologica e geotecnica a firma di tecnico abilitato
iscritto all’ Albo professionale;

- disegni “as built” dell’opera realizzata nonché degli
elaborati progettuali aggiornati delle soluzioni esecutive che
si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore
dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del
lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le
eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita
utile;

- se necessario, tipo di frazionamento per 1’espropriazione
delle aree interessate dalle lavorazioni.

Oltre ed in conformita a quanto specificato nella SCHEDA DESCRITTIVA, il contratto e disciplinato dalle seguenti
clausole:

Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento
Il presente contratto di affidamento ha ad oggetto i lavori generalizzati nella SCHEDA DESCRITTIVA.
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Non é consentita la variazione delle prestazioni indicate in oggetto e facenti parti del progetto/della perizia dei lavori
affidati salvo che essa non sia espressamente approvata dalla parte committente ai sensi delle vigenti disposizioni sulla
modifica del contratto di appalto.

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- ’offerta o preventivo presentato;

- il progetto/la perizia dei lavori posto/a a base dell’affidamento dei lavori come approvato (o, in assenza di
approvazione, come trasmesso in fase di trattativa) dall’amministrazione aggiudicatrice con le eventuali relative
prescrizioni e modalita esecutive.

Articolo 2 - Soggetto affidatario (appaltatore)

L’esecuzione non puo essere svolta da soggetto differente dall’affidatario, ferma restando la piena osservanza delle
vigenti disposizioni sui subaffidamenti e sui subappalti, che sono ammessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla
vigente normativa, dagli atti di gara (o di trattativa nel caso di affidamento diretto) e dall’offerta o preventivo
presentato ai fini dell’affidamento.

Eventuali modifiche soggettive, che rientrino nei casi tassativamente ammessi, dovranno essere previamente
comunicate ed autorizzate dall’amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 3 - Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto (articolo 2 cap.gen.)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle
condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché
della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilita dell’opera sulla
base del progetto/perizia.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresi a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione
della normativa in materia di lavori pubblici che si applica nel territorio provinciale, delle norme tecniche che
regolano il singolo contratto e del progetto/perizia.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il contratto:

-la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 “legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici
20167;

-la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito “legge provinciale) e relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/L.eg (di seguito “regolamento™);

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito CCP2023) per quanto applicabile nell’ordinamento provinciale;

- il capitolato generale approvato con il regolamento di cui al D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20 — 96/Leg. (di seguito
“cap.gen.”)

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, le disposizioni attinenti alla fase dell’esecuzione del contratto che s’intendono qui richiamate se non

diversamente disposto dal presente Capitolato, dal progetto/perizia e dal contratto, sono le seguenti (a titolo non
esaustivo):

DISPOSIZIONI RIFERITE ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Disposizioni generali Art. 52 1.p. 26/1993

Art. 49 capitolato generale
Art. 174 D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012

Affidamento Art. 52 1.p. 26/1993

Titolo VIII D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012
Coperture assicurative Art. 23 bis, co. 2 1.p. 26/1993
Esecuzione Artt. 49-52 capitolato generale
Somme urgenze Art. 53 1.p. 26/1993
Obblighi generali a carico dell’appaltatore | Artt. 5, 6, 7, 8 capitolato generale
Ufficio di direzione dei lavori Art. 22 1.p. 26/1993

Art. 22 bis 1.p. 26/1993

Art. 15 capitolato generale

Art. 114 co. 1, 2, 3, 4 secondo e terzo periodo, 5 d.Igs. 36/2023
Art. 115 co. 1 d.1gs. 36/2023
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Allegato I1.14, sez. I, d.Igs. 36/2023
Art. 10, co. 8 1.p. 2/2016

Attivita per la consegna dei lavori

Art. 13 capitolato generale
Art. 16 capitolato generale
Art. 44 capitolato generale

Consegna dei lavori

Art. 18 capitolato generale
Art. 3 dell’Allegato I1.14 d.1gs. 36/2023

Obblighi dell’appaltatore e condotta dei
lavori

Art. 17 bis l.p. 26/1993

Art. 17 capitolato generale
Art. 19 capitolato generale
Art. 20 capitolato generale
Artt. 42-43 capitolato generale

Sicurezza nei cantieri

Artt. 42-43-44 capitolato generale
d.lgs. 81/2008

Durata giornaliera dei lavori

Art. 21 capitolato generale

Accettazione dei materiali

Art. 4 Allegato 11.14 d.lgs. 36/2023

Luogo di provenienza dei materiali

Art. 22 capitolato generale

Ritrovamento di oggetti

Art. 23 capitolato generale

Proprieta dei materiali di demolizione

Art. 24 capitolato generale

Difetti di costruzione

Art. 26 capitolato generale

Contestazioni tra I'amministrazione
aggiudicatrice e l'esecutore

Art. 1, co. 2, lett. v) Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023
Art. 25 capitolato generale

Riserve

Art. 53 capitolato generale

Art. 54 capitolato generale

Art. 55 capitolato generale

Art. 115, co. 2 d.Igs. 36/2023

Art. 1, co. 2, lett. v) Allegato II. 14 d.lgs. 36/2023
Art. 7 Allegato II. 14 d.lgs. 36/2023

Consegna di materiali da un esecutore ad un
altro

Art. 3, co. 15 Allegato I1.14 d.1gs. 36/2023

Sinistri alle persone e danni

Art. 28 capitolato generale
Art. 9, co. 1 e 2 Allegato I1.14 d.1gs. 36/2023

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Art. 27 capitolato generale

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 6 Allegato 11.14
Art. 45, co. 8 capitolato generale

Sospensione e ripresa dei lavori

Art. 35 capitolato generale
Art. 121 d.1gs. 36/2023

Art. 8 Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023

Termini per I’ultimazione dei lavori

Art. 32 capitolato generale

Proroga termini esecuzione lavori

Art. 32, co. 8 capitolato generale
Art. 121, co. 8 d.Igs. 36/2023

Oneri e obblighi a fine lavori

Art. 29 capitolato generale

Contabilita dei lavori

Art. 36 capitolato generale - Allegato B
Art. 51 capitolato generale

Art. 53 capitolato generale

Art. 1, co. 3 Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023

Elenco dei documenti amministrativi e
contabili

Art. 12 Allegato 11.14
Art. 51 capitolato generale
disciplina transitoria: art. 37, comma 39 l.p. 9/2023

Contabilizzazione lavori a corpo e a misura

Art. 29, co. 2 bis l.p. 26/1993
Artt. 9-10 capitolato generale

Registrazione in partita provvisoria

Art. 36, co. 2 capitolato generale

Disciplina delle penali

Art. 33 capitolato generale
Art. 126, co. 1 d.Igs. 36/2023

Art. 8, co. 1, lett. n) Allegato 1.2 d.Igs. 36/2023
Art. 32 Allegato 1.7 d.lgs. 36/2023

Art. 10, co. 5 Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023
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Applicazione del premio di accelerazione

Art. 46 ter, co. 2 1.p. 26/1993
Art. 34 capitolato generale

Certificato di ultimazione dei lavori

Art. 57 capitolato generale
Art. 1, co. 2, lett. t) dell’ Allegato 11.14 d.lgs. 36/2023

Manutenzione ordinaria successiva
all’ultimazione dei lavori

Art. 58 capitolato generale

Avwviso ai creditori

Art. 59 capitolato generale

Conto finale dei lavori e Relazione del
responsabile del procedimento sul conto
finale dei lavori

Art. 7, co. 1, lett. e) Allegato I1.14 d.1gs. 36/2023

Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici

Art. 46 ter l.p. 26/1993
Art. 125, co. 2 ss. d.Igs. 36/2023 per quanto concerne termini, condizioni e modalita dei pagamenti
Art. 38 capitolato generale

Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso
di ritardata consegna dei lavori

Art. 3, co. 14, Allegato 11.14 d.lgs. 36/2023

Verifica della correntezza delle retribuzioni

Art. 33 1.p. 2/2016
d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/L.eg.

Tutela dei lavoratori

Art. 32, co. 1 1.p. 2/2016
Art. 39 e 40 capitolato generale
Articolo 119, co. 6,7,12 e 14 d.1gs. 36/2023

Disposizioni organizzative per il subappalto

Art. 119 d.Igs. 36/2023 (ad eccezione co. 8-9)
Art. 45 e 46 capitolato generale

=1

Subcontratti

Art. 48 capitolato generale

p=

Pagamento diretto subappaltatore

Art. 47 capitolato generale

p=

Cambio quote raggruppamento nei lavori

Art. 5, co. 4 capitolato generale

Modifica dei contratti durante il periodo di
validita

Art. 120 d.1gs. 36/2023

Art. 41 capitolato generale
Art. 11 capitolato generale
Allegato A capitolato generale

Art.5,co.dala5eda8a12 Allegato I1.14 d.Igs. 36/2023

r=

p=

p=

Certificato di regolare esecuzione di lavori

Art. 25 1.p. 26/1993
Art. 52 capitolato generale

Art. 60 capitolato generale

Art. 28, co. 1 e 2 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023
Art. 50, co. 7 d.Igs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea

Termini e modalita dei collaudi di lavori e di
emissione dei certificati di regolare
esecuzione

Art. 26 1.p. 26/1993

Collaudo statico

Art. 30 Allegato 11.14 d.Igs. 36/2023

Articolo 4 - Disciplina economica

La disciplina economica dell’esecuzione é regolata sulla base dei dati contenuti nella SCHEDA DESCRITTIVA. In
particolare nella SCHEDA DESCRITTIVA sono disciplinati:
- I’importo dei lavori a base d’asta (o di trattativa) suddivisi per categoria prevalente e per eventuali categorie

scorporabili;

- la modalita dei pagamenti ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 3 del capitolato generale;

- importo complessivo;

- importo degli oneri aziendali della sicurezza;
- ’eventuale maggiorazione della penale rispetto allo 0,3 per mille giornaliero (articolo 33 del capitolato generale);
- ’eventuale corresponsione di un premio di accelerazione.

In caso di subappalto si applicano le vigenti norme statali in tema di pagamento diretto al subappaltatore nonché le

disposizioni del capitolato generale.
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Al contratto si applica la disciplina della verifica della correntezza delle retribuzioni prevista dall’art. 33 della 1.p. 9
marzo 2016, n.2 e dal relativo regolamento attuativo di cui al d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. che rileva, in
particolare, ai fini del pagamento del saldo ai sensi del comma 7 del successivo articolo 19.

Fermo quanto previsto dal Capitolato generale, la corresponsione degli acconti € altresi sospesa nei seguenti casi,
previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla
concessione di proroghe;

c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali disposte
dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 9 dell’All. I1.14 al D.Lgs n. 36/2023.

Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento. In quest’ultima circostanza, nel caso di appalti
per i quali é stato originariamente previsto il pagamento in un’unica soluzione finale e non é stata richiesta la
costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, sullo stato di avanzamento
redatto ai sensi del periodo precedente € operata una ritenuta pari al 5% del valore dello stesso che sara svincolata
dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre sei mesi dopo la
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, I’appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a produrre le
dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della correntezza delle retribuzioni, previste dall’art. 2 del
d.p.p- 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al
periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione e
resa. Fino all’acquisizione delle dichiarazioni previste dall’art. 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg.,
I'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore
economico interessato, senza diritto per 1’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Articolo 5 - Disciplina tecnica

La disciplina tecnica dell’esecuzione ¢ regolata sulla base dei dati contenuti nella SCHEDA DESCRITTIVA.

In particolare sulla base di dati esposti nella SCHEDA DESCRITTIVA sono disciplinati:

- la durata dei lavori;

- ’eventuale presenza di termini intermedi dell’esecuzione;

- le eventuali limitazioni o divieti di ricorso al subappalto;

- ’eventuale divieto del subappalto “a cascata” (subappalto del subappalto);

- le eventuali indicazioni in ordine all’esecuzione dei lavori secondo le norme ambientali (CAM) nonché per
I’ottenimento di particolari certificazioni (ARCA, LEED etc.).

Articolo 6 - garanzie e assicurazioni

La disciplina tecnica dell’esecuzione é regolata sulla base dei dati contenuti nella SCHEDA DESCRITTIVA.

(ove prevista la prestazione della polizza:)

In particolare sulla base di dati esposti nella SCHEDA DESCRITTIVA sono disciplinate le somme assicurate alla
stipula della Polizza CAR/RCT e garanzia di manutenzione - somme assicurate alla stipula: importo partite 1, 2 e 3
della sezione A e Massimale/Sinistro alla stipula sezione B; la polizza deve essere prodotta secondo quanto previsto
dall’articolo 13 del capitolato generale.

Articolo 7 - controversie e foro competente

Ferme restando le disposizioni relative alle riserve e agli accordi bonari alle controversie per le quali la giurisdizione
spetta al giudice ordinario il foro competente é in via esclusiva quello in cui ha sede ’amministrazione aggiudicatrice.

Provincia autonoma di Trento
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Articolo 8 - Obbligo di rispetto del Codice di comportamento (Articolo 7 cap.gen.)

1. L'appaltatore si impegna a rispettare, in quanto compatibili, le disposizioni del’ALLEGATO N/1 - CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI
PUBBLICI STRUMENTALLI del vigente contratto provinciale di lavoro disponibile al seguente link:
http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/autonomie locali/contratti categorie/testo _coord CCPL/
CCPL._2016-2018 dd 01-10-2018 agg 26-11-2020.htm#ALLEGATO_ N/

1 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TREN
TO E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI che dichiara di aver visionato.

Articolo 9 - Subappalto e subappalto del subappalto

Non e ammesso il subappalto qualora tale possibilita sia stata esclusa nella SCHEDA DESCRITTIVA.
In ogni caso, non € ammesso il subappalto del subappalto per le ragioni indicate in SCHEDA DESCRITTIVA.

Articolo 10 - Cause espresse di risoluzione del contratto

1. L'amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto e previa instaurazione del contraddittorio con
1’appaltatore, oltre che nei casi previsti dall’articolo 122 CCP2023, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) quanto é accertata la grave violazione delle norme di tutela ambientale, della tutela dei lavoratori e dei
subappaltatori;

c) quando é accertato il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al
programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, &
configurabile come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni
stipulate;

d) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;

e) nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;

f) nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento o che non vi é I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal
fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di avvalimento. (Articolo 104, comma 9 CCP2023);

g) per violazioni gravi agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati dalla Provincia di
cui all’ Articolo 7 del capitolato generale e all’obbligo di osservanza del CODICE DI COMPORTAMENTO.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE STRADE
UFFICIO CENTRO

REDATTO:

Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della S.P. 135 Sinistra Fersina al km
0,360 e km 10,000 circa.

DISEGNATO DA:

SCALA:

ELENCO PREZZI UNITARI 2 AGGIORNANFNTO

DATA :

gennaio-25

1. PROGETTISTA : IL DIRETTORE UFFICIO ZONA CENTRO: NMBRU:

Ing. ITALO ARTICO Ing. ITALO ARTICO %ﬂ%&o

% Visto! IL SOSTITUTO DIRIGENTE:
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr. 1 LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di
A.01.05.0010 | Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato
.020 rocciatore
euro (quarantaquattro/95) h 44,95
Nr. 2 ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto
A.02.05.0030 |continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 155 kW fino a 180 kW
.050 euro (centoquarantacinque/97) h 145,97
Nr. 3 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati,
A.02.10.0070|in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
.030 funzionamento del mezzo. autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t
euro (centoundici/64) h 111,64
Nr. 4 ELICOTTERO Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto
A.02.10.0090 |continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al volo e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. AS 350
.050 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.
euro (duemiladuecentonovantatre/00) h 2293,00
Nr. 5 IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE Conferimento di materiali provenienti dalle attivita di scavo in terre e rocce,
A.04.15.0005 |secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le successive attivita di recupero. Il prezzo
.010 si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 ¢.3 DM 145/2000 ¢ s.m. ) ed ¢ comprensivo dell'indennita
del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformita alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle
risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede
esecutiva. Nel prezzo sono compresi ¢ compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto.
Le quantita saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilita ed accettate dalla Direzione Lavori. - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 — parte
v
euro (dieci/96) t 10,96
Nr. 6 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre
E.01.04.0010 |asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m* 0,600; compreso e compensato
.005 l'onere per il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione,
quali fognature, condutture in genere, cavi ecc., per lo spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, compreso inoltre il paleggiamento del materiale all'interno dell'area di cantiere e le eventuali opere di protezione
dell'area di accatastamento provvisorio del materiale stesso, escluso il trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L.
e la relativa indennita di discarica, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
euro (dodici/52) m? 12,52
Nr. 7 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
E.01.04.0041 |d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi
.010 trovanti di volume fino a m* 0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m* 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi, per la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti,
gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra
vegetale eventualmente presente in superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento
del materiale, le eventuali ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennita di discarica e il taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di scavo sara
computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. - per la fascia con profondita compresa tra m 1,51 e m 2,50
euro (diciotto/94) m? 18,94
Nr. 8 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa
E.01.04.0090 |voce, per lavoro in condizioni di particolare disagio, per il superamento di tratti con pendenze elevate o in situazioni particolari per
.005 l'inaccessibilita con le normali macchine operatrici, eseguito con mezzi meccanici speciali (ragno escavatore e simili) su espresso
ordine della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le opere provvisionali e per il rimanente secondo le modalita e compresi gli oneri
di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.
euro (cinquanta/31) m? 50,31
Nr. 9 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00
E.01.05.0070 |in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a bicchiere
.040 con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticita e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed

EN 681; la guarnizione ¢ preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento.In alternativa al bicchiere le tubazioni possono
essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e
irremovibile. La struttura della tubazione sara composta da tre strati come segue: - strato interno in polipropilene di colore chiaro, con
superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; - strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; -
strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. La tubazione deve essere posizionata con
il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser , non deve essere
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
H.01.01.0052
.005

Nr. 11
H.01.01.0052
.010

Nr. 12
L.07.10.0008
.010

Nr. 13
M.05.20.003
0.005

Nr. 14
M.05.20.004
0.005

Nr. 15
M.05.20.004
0.010

Nr. 16
M.05.30.001
0.015

Nr. 17
M.05.40.001
0.005

Nr. 18
M.05.40.003
0.005

danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo ¢ compreso l'onere della posa in opera di
tutti 1 pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il
letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a
mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso
materiale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta
escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennita di discarica. DN 315 mm
euro (ottantadue/27)

RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML. La modalita esecutiva della lavorazione ¢ uguale a quella
descritta nella voce RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI . Da utilizzare nel caso di riprofilatura e sistemazione di scarpate
aventi uno sviluppo superiore ai 5 ml., misurati dal ciglio stradale. riprofilatura scarpate di monte superiori a 5 ml

euro (due/71)

RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML. La modalita esecutiva della lavorazione ¢ uguale a quella
descritta nella voce RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI . Da utilizzare nel caso di riprofilatura e sistemazione di scarpate
aventi uno sviluppo superiore ai 5 ml., misurati dal ciglio stradale. riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml

euro (tre/16)

IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI DI VARIETA' SELEZIONATE Formazione di manto erboso su
superfici con pendenze fino a 1,5:1, su terreni poveri o aridi, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto distribuito sul terreno
in fasi diverse e costituito da sementi di varieta selezionate certificate (L.4.5.40) in ragione di almeno 30 g/mq; concimazione di base
con prodotto organo-minerale bilanciato e microelementi, di almeno 150 g/mq; colloide ad alta viscosita di origine naturale, di almeno
15 g/mq; mulch, composto da 100% di fibra vergine di legno, lunga (10 mm min. sul 25% del totale) sfibrate termicamente, in ragione
di ca. 200- 250 g/mq. 1l lavoro si intende comprensivo della fornitura dei materiali e di ogni altro onere fino al perfetto attecchimento
del cotico. Preferibilmente nel periodo estivo. oltre i 1000 m?

euro (tre/14)

TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie ¢ delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso
l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta e per il
taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi..

euro (tre/10)

DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro
diramatura ed accatastamento nell' ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta, da compensare con
le relative voci di elenco prezzi. per piante di diametro fina a 20 cm

euro (cinquantaotto/79)

DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro
diramatura ed accatastamento nell' ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta, da compensare con
le relative voci di elenco prezzi. per piante di diametro oltre i 20 cm

euro (novantadue/81)

RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica
zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/
CEE), realizzata in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all’impiego e I'utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione* (n.69/2013) emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le caratteristiche meccaniche e di
rivestimento protettivo del filo che costituisce la rete devono essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3:2014,
con le quantita di zincatura previste dalla norma UNI EN 10244-2:2023 e con tolleranze sui diametri conformi alla UNI EN
10218-2:2012. 1l carico a rottura del filo deve essere compreso fra 350 ¢ 500 N/mm? e allungamento minimo pari all '8%, La
resistenza a trazione caratteristica della rete dovra essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo con la UNI EN
10223-3:2014). La rete, in teli di larghezza m 3,00, sara fissata alla sommita ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura
di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm con doppio filo metallico
zincato del diametro minimo di mm 2,2 con caratteristiche meccaniche e di rivestimento protettivo uguali alla rete metallica o con altro
sistema approvato dalla Direzione Lavori; stessa legatura verra effettuata alle funi correnti di sommita e struttura di contenimento
inferiore, il tutto per fare aderire il piti possibile il rivestimento di rete alla roccia. E compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi
dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Prima della messa in opera e per
ogni partita di rete metallica ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione
(DoP). Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. - maglia 8x10 - filo diam. 2,7/3,7 mm - rivestimento lega eutettica di
Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244-2 classe A + rivestimento in materiale plastico

euro (tredici/67)

PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile
pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata, in roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad una profondita di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 42 mm
euro (cinquantadue/33)

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o
ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata. Eseguita in terreno sciolto di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento.
Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 90 mm

euro (novantasette/09)

m2

cad.

cad.

m2

82,27

2,71

3,10

58,79

92,81

13,67

52,33

97,09
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Nr. 19
M.05.50.003
5.010

Nr. 20
M.05.50.005
0.005

Nr. 21
M.05.50.008
0.010

Nr. 22
M.05.50.013
0.015

Nr. 23
M.05.60.002
0.015

ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione) Fornitura e posa in opera di ancoraggio in
fune spiroidale UNI 12385-10 classe >= 1570 N/mm2 oppure realizzato con altre tipologie di funi purché con prestazioni equivalenti o
superiori. L’ancoraggio verra realizzato mediante la piegatura della fune spiroidale o similare su se stessa a formare un'asola atta a
ricevere 1’aggancio con la sovrastruttura di progetto. La fune cosi ripiegata, sara congiunta ad intervalli regolari di mm 500 da clemme
di acciaio stampato di spessore di mm 2 chiuse a pressione e sull’estremita da un cappuccio di acciaio stampato di spessore di mm 2
chiuso a pressione, e sara corredata da centratori di posizione (1 ogni metro). La parte dell'asola che in opera non verra annegata nel
getto dovra essere protetta da un tubo metallico con idonea protezione contro la corrosione. Nella parte interna dell’asola dovra essere
previsto un rinforzo con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da
garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La fune sara protetta dalla corrosione con zincatura classe A secondo UNI EN
10264-2:2022 (tab 2 UNI 10244-2). Gli ancoraggi devono rispondere ai requisiti di qualificazione previsti dalle Norme Tecniche per
le Costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 al capitolo 11 paragrafo 11.1 (essere in possesso di marcatura CE oppure di Certificato di
valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). E compresa e compensata nel
prezzo la perforazione del diametro minimo di 105 mm, eseguita in roccia o terreno di qualsiasi natura, pendenza e consistenza, anche
con l'ausilio di eventuale rivestimento. La lunghezza della perforazione dovra essere di 500 mm maggiore della lunghezza di progetto
dell’ancoraggio. Sono altresi compresi: la pulizia del foro, la fornitura e posa di tubo stabilizzatore, la fornitura e posa di eventuale
calza in tessuto non tessuto, se ritenuta necessaria per impedire eccessivi assorbimenti, e il riempimento del foro. Il tubo stabilizzatore
dovra avere diametro minimo 76 mm ed essere composto da una prima parte costituita da un collare spessore 2 mm e lunghezza
minima 200 mm e da una seconda parte costituita da un tubo ricavato da lamiera stirata o diffusamente forata dello spessore adeguato.
Il riempimento del foro dovra essere effettuato mediante iniezione a bassa pressione di boiacca con cemento R 325 con classe di
resistenza minima C25/30 e rapporto acqua-cemento minore di 0,50 addittivata con prodotti antiritiro o malta appositamente
preconfezionata. Il getto dovra essere effettuato a partire dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di
pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della miscela dalla testa del tubo stabilizzatore. Si
intende compresa e compensata la fornitura della malta (o boiacca) fino a 3 volte il volume teorico della perforazione, come pure
quella richiesta per la realizzazione di eventuali bonifiche preiniezione sia superficiali che profonde. Con la presente voce si ritengono
compensati la sistemazione del terreno per consentire una corretta perforazione ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a
regola d’arte. - tipo 1: Rak>= 200 KN

euro (centoottantaotto/66)

TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici
per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa
saturazione del foro, con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato
o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato con funzione di chiodatura (tariffa da integrare con tariffa piastra di
ripartizione ). Compreso ogni onere inclusa la protezione con idonea zincatura atta a garantire una vita utile in opera pari o superiore a
quella indicata in progetto, ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro,
compensate con le relative tariffe. - diametro mm 20

euro (ventisette/61)

TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e
filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 835 N/mmgq e rottura 1030 N/mmgq. Compresi: - la
fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in plastica corrugata, preiniettata interamente con
boiacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo tratto libero per permettere I'allungamento del tirante
- la fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio. - la fornitura ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle
guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del tirante. - la fornitura e posa in opera dei
manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa proteziona anticorrosiva. - la fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. -
iniezioni con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro - la fornitura
e posa in opera delle piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali
sottopiastre di ripartizione, nonche delle calotte metallica zincata di protezione del dado - piastre 150x120x35. - la tesatura dei tiranti a
mezzo di idonea attrezzatura . - la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione. Compreso ogni onere ad
esclusione della perforazione compensata con la relativa tariffa. I tiranti devono rispondere ai requisiti di qualificazione previsti dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 al capitolo 11 paragrafo 11.1 (essere in possesso di marcatura CE oppure di
Certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). - Per tiranti in
barra diametro 32 mm

euro (centodue/21)

FUNE DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima
Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di
rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura
secondo UNI EN 10264-2:2022 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. La fune verra contabilizzata per
I’effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. - diametro mm 12

euro (undici/16)

BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza nominale come definito negli elaborati di progetto e costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non superiori a 10,0 m; - sistema di vincolo dei montanti alla
fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale; - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a
maglia quadrata, romboidale o con orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente; qualora la singola maglia della rete
principale presenti un’area superiore a 100 cm2 , la barriera dovra essere integrata con un ulteriore strato di rete a maglia fine; -
struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali
controventi di valle in funi d'acciaio, tesati secondo le indicazioni del produttore; - sistema di assorbimento di energia formato da
dissipatori disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalita e
morsetti a norma UNI EN 13411-5:2009 o tramite manicotto metallico UNI EN 13411-3:2023 pressato in officina. Protezione contro
l'ossidazione di tutte le parti metalliche: - funi in trefoli d'acciaio secondo UNI EN 10264-2:2022 classe B; - carpenteria metallica
acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461:2022 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche

188,66

27,61

102,21

11,16
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Nr. 24
NP.01

minori secondo UNI EN ISO 4042:2022; - morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI EN ISO 4042:2022; - filo
elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10264-2:2022 Classe A; - funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune
protezione come UNI EN 10264-2:2022 classe B. La barriera deve rispondere ai requisiti di qualificazione previsti dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni D.M. 17 gennaio 2018. La struttura (kit) dovra essere nuova di fabbrica ed in possesso di marcatura CE e
relativa Dichiarazione di Prestazione (DOP) emessa in conformita alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciata nel rispetto
dell’European Assessment Document (EAD) 340020-00-0106 (che ha sostituito la precedente ETAG 027-2013). Unitamente alla
barriera paramassi dovra essere fornita dal produttore documentazione riportante: - marcatura CE rilasciata a seguito del
conseguimento dellETA; - dichiarazione di prestazione (DoP) - Benestare tecnico europeo nella sua interezza (ETA) da dove si
evincono: altezze residue e massimi allungamenti della barriera in rete durante le prove MEL e SEL; eventuali prescrizioni, di cui
tener conto, dovute a varchi laterali e/o rotture di componenti dopo le prove; descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti
la barriera e il gradi di protezione contro l'ossidazione; - tipo di fondazione (per montanti e controventi) e tipo di collegamento delle
fondazioni ai controventi; - forze trasmesse agli ancoraggi; - manuale di installazione; - piano di lavorazione e controllo a cui I'impresa
che esegue il montaggio dovra attenersi, compilare e sottoscrivere a fine lavori; - manuale delle manutenzioni. La barriera verra
computata a superficie calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Nella presente voce si intendono compresi e compensati gli oneri per la
realizzazione dei plinti in c.a. mentre sono esclusi gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi, compensati con le
relative voci. per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)

euro (duecentoventi/93)

STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO A FARFALLA da 2,00x2,50 m. Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata
monoancoraggio per il consolidamento dei pendii e strade, in possesso di ETA-24/0107 del 12.03.2024 secondo EAD 340739-00-
0106 High load bearing single anchor earth retaining structures made of steel. La struttura dovra essere posizionata come indicato
nelle planimetrie di progetto, secondo il tracciamento eseguito sul terreno e prodotta in regime di qualita EN ISO 9001:2015
(relativo al settore manifatturiero).

In particolare la struttura dovra avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

- Geometria con posizionamento orizzontale: B 2,50 m x H 2,00 m;

- Geometria con posizionamento verticale: B 2,00 m x H 2,50 m;

- Dimensionato secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) Capitolo 4 (Strutture in acciaio) e Capitolo 6
(Progettazione geotecnica).

- Forza resistente minima della struttura Farfalla pari a 81.0 KN;

- Forza resistente minima della struttura Farfalla pari a 113.0 KN (in caso di utilizzo di elemento di collegamento alla base delle
travi e relativo ancoraggio di fondazione);

- Le strutture devono essere in possesso di certificazioni attestanti il superamento di test in nebbia salina secondo la norma EN ISO
9227, il superamento del test di misurazione dello spessore di zincatura secondo la EN 10244-2 che possano dimostrare una vita
utile di 43 anni in condizioni di esposizione di corrosione atmosferica pari a C2 secondo la EN ISO12944-2.

- Le strutture devono possedere il foro centrale nell’incrocio fra le travi di sostegno (carpenteria metallica) per permettere di
realizzare gli ancoraggi di fondazione anche dopo aver posato ed reinterrato la struttura in modo da velocizzare le attivita di
montaggio e realizzare 1’ancoraggio dall’esterno della struttura.

- La struttura non deve possedere funi di controvento per I’irrigidimento della struttura e deve essere dotata di tubo di collegamento
telescopico per adattarsi alle diverse configurazioni di scavo; la struttura deve altresi poter essere utilizzate senza necessariamente
utilizzare il tubo di collegamento.

- Le varie strutture devono poter essere collegate fra di loro con opportuni accessori di collegamento che ne permettano la continuita
strutturale. Nei punti di collegamento devono potersi alloggiare eventuali ancoraggi in barra per il rinforzo per il terreno da
computarsi a parte.

- Le strutture devono possedere apposita calotta (parte integrante della struttura) per proteggere le teste di ancoraggio contro la
corrosione; tale calotta deve potere essere iniettata con boiacca cementizia attraverso opportuni fori di iniezione.

La geometria della struttura prevede che ’opera possa adattarsi alle condizioni del terreno, secondo le geometrie ed angoli previsti
in progetto garantendo che gli elementi attigui possano essere fisicamente solidarizzate con gli accessori specifici previsti nel kit di
montaggio.

E’ compreso I’onere per eseguire tutte le opere secondo i dettagli del progetto, il collegamento con le fondazioni (che sono
computate a parte).

Gli elementi che compongono il sistema sono:

- Travi principali dimensione minima HEA100 in acciaio S275J con modulo di resistenza minima Wxx: 72.8 cm3;

- Piastra di collegamento centrale 120x10x250 mm in acciaio S275J;

- Tubo di collegamento al terreno diametro minimo D.89 mm, sp. 5 mm, L = 1500 mm in acciaio S235J;

- Doppia rete metallica d.filo 2,7 mm, maglia 100 mm x 80 mm, UNI-EN 10223-3, zincata secondo EN 10244-2 Classe A,
Rivestimento Polimerico in PVC Grigio UNI EN 10245-2;

- Funi di bordo ed intermedie spiroidali in acciaio zincato diametro minimo D.10 mm (formazione 1x19), classe 1770 N/mmgq,
EN12385-10, zincatura EN10244-2 classe A, carico di rottura minimo 93,10 kN;

- Piastra di fondazione (se presente) di dimensione minima 800x800x20 mm in acciaio S355J2;

- Barra di regolazione in barra GEWI D. 20 mm per la regolazione del tubo telescopico dall’esterno della struttura (se presente);

- Calotta di protezione in acciaio zincato secondo EN ISO 1461;

- Grilli tipo ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza pari a 6

- Bulloni zincati classe 8.8 secondo UNI EN 15048;

- Altri elementi ove previsto dalla dichiarazione di conformita CE del singolo componente ai sensi del DPR n.246/93.

1l sistema deve essere in possesso di ETA secondo la EAD 340739-00-0106 High load bearing single anchor earth retaining
structures made of steel.

Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di
conformita, secondo le normative applicabili, in particolare EN 1090 (strutture in acciaio), EN ISO 1461 (zincatura carpenteria
metallica)

1l produttore deve essere in possesso di:

- Certificato di conformita di produzione per i componenti di strutture in acciaio, secondo EN1090-1:2009+A1:2011;

- Classe di esecuzione: fino a EXC3;

- Certificazione di qualita delle saldature riguardo alla EN ISO 3834-2;

220,93
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Nr. 25
NP.02

Nr. 26
NP.03

Nr. 27
Sic.01

- Certificato per il sistema di gestione secondo EN ISO 9001: 2015.

Tutte le certificazioni, della struttura a Farfalla e dei suoi componenti, i manuali di installazione e la documentazione tecnica di
prodotto, prima dell'accettazione dei materiali in cantiere devono essere sottoposte per approvazione alla D.L.; la struttura dovra
essere installato secondo le specifiche del manuale di installazione. - Tipo sistema Farfalla B25; da 2,00x2,50 m

euro (duemila/00)

BARRIERE PROVVISORIE Fornitura e posa in opera lungo il versante di barriera provvisoria di contenimento/deviazione massi
costituita da:

- montati in barre zincate diam 24 mm di altezza 2.00 m con interasse di m 2.00-3.00 infisse nel terreno per 1.50 m munite in
sommita di golfaro passacavo;

- fune longitudinale d'acciaio AMZ diam.12 mm fissata ai golfari di sommita;

- tiranti di monte realizzati con funi d'acciaio AMZ diam. 12 mm;

- ancoraggi a monte con barre zincate diam. 20 mm della lunghezza di 1.50 m, munite in sommita di golfaro passacavo;

- rete metallica zincata a doppia torsione con maglia di cm 8 x 10 e filo del diametro di 3 mm.

Nel prezzo si intende compresa la tirantatura e le morsettatura e di quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Le campate saranno posizionate seguendo I'ottimale andamento morfologico della zona interessata dai lavori.

euro (novantaotto/00)

SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO CON ESCAVATORE TIPO RAGNO Sovraprezzo allo scoronamento e
riprofilatura dell'area di frana, compreso scavo di sbancamento e reinterro, su pendio inclinato con uso di mezzi adueguati:
escavatore 0 RAGNO meccanico, e movimentazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali trovanti di
volume fino a 1 mc., compreso rimozione di ceppaie, del materiale instabile, risezionamento e riprofilatura del versante. La
lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo sono comprese tutte le opere
provvisionali e per il rimanente secondo le modalita e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo di sbancamento con
palleggiamento.

euro (sei/50)

Oneri sicurezza generali, comprensivi dei dispositivi di protezione individuali e collettiva, comprensivi della fornitura, posa in opera,
mantenimento in essere, guardiania ¢ spostamenti vari per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato della
segnaletica temporanea verticale e quant’altro previsto dal D.M. di data 10.07.2002i; ¢ compreso inoltre I’onere dei movieri nel caso di
gestione del traffico previste dalla normativa vigente. Nella voce di costo della sicurezza non ¢ compreso l'onere per il ripristino della
segnaletica orizzontale definitiva, che sara computata con i relativi prezzi di lavorazione. Compreso istituzione di senso unico alternato
e/o restringimento di carreggiata regolato con semaforo e/o movieri.

euro (seimila/00)

Trento, 29/01/2025

11 Tecnico

cadauno

m2

a corpo

2000,00

98,00

6,50

6000,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lavorazioni al km 0,360 (SpCat 1)
1 TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti
M.05.20.003 |rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto
0.005 dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di
risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le
relative voci di elenco prezzi..
40,00 28,000 17120,00
SOMMANO m? 1120,00 3,10 3'472,00
2 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti
M.05.20.004 |o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore
0.005 provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ... mento del
materiale di risulta, da compensare con le relative voci di elenco
prezzi. per piante di diametro fina a 20 cm
stimate 40,00
SOMMANO cad. 40,00 58,79 2351,60
3 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti
M.05.20.004 |o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore
0.010 provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ento del
materiale di risulta, da compensare con le relative voci di elenco
prezzi. per piante di diametro oltre i 20 cm
stimate 40,00
SOMMANO cad. 40,00 92,81 3'712,40
4 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO
E.01.04.0010 |Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre
.005 asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da ...
eo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica, computato secondo i
disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
500,00
SOMMANO m?* 500,00 12,52 6'260,00
5 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in
E.01.04.0041 |terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
.010 d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con ... gola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. - per la fascia con
profondita compresa tram 1,51 e m 2,50
per posa 18 consolidatori a farfalla 18,00 2,50 2,500 2,400 270,00
laterale *(par.ug.=0,5+0,5) 1,00 2,50 2,500 2,400 15,00
SOMMANO m? 285,00 18,94 5'397,90
6 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI
E.01.04.0090 |Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa voce,
.005 per lavoro in condizioni di particolare disagio, per il su ... rovvisionali
e per il rimanente secondo le modalita e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.
Vedi voce n° 5 [m? 285.00] 285,00
SOMMANO m? 285,00 50,31 14338,35
7 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML.
H.01.01.0052|La modalita esecutiva della lavorazione ¢ uguale a quella descritta
.005 nella voce RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI Da
utilizzare n ... e aventi uno sviluppo superiore ai 5 ml., misurati dal
A RIPORTARE 35'532,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35'532,25
ciglio stradale. riprofilatura scarpate di monte superiori a 5 ml
20,00 50,000 1°000,00
SOMMANO m? 1°000,00 2,71 2710,00
8 STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO A FARFALLA da
NP.01 2,00x2,50 m. Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata
monoancoraggio per il consolidamento dei pendii e strade, in
possesso di ... dovra essere installato secondo le specifiche del
manuale di installazione. - Tipo sistema Farfalla B25; da 2,00x2,50 m
18,00
SOMMANO cadauno 18,00  2°000,00 36°000,00
9 IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI DI
L.07.10.0008 | VARIETA' SELEZIONATE Formazione di manto erboso su superfici
.010 con pendenze fino a 1,5:1, su terreni poveri o aridi, realizzato median
.. ali e di ogni altro onere fino al perfetto attecchimento del cotico.
Preferibilmente nel periodo estivo. oltre i 1000 m?
20,00 50,000 1°000,00
SOMMANO m? 1°000,00 3,14 3'140,00
10 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO
M.05.40.003 |[FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o
0.005 ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con
martello fo ... ualsiasi natura e consistenza anche con lausilio di
rivestimento. Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 90 mm
per consolidatori 18,00 8,00 144,00
SOMMANO m 144,00 97,09 137980,96
11 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 Fornitura
M.05.50.008 |entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e
0.010 filettatura continua con le seguenti resistenze minime de ... sciato dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici). - Per tiranti in barra diametro 32 mm
per consolidatori 18,00 8,00 144,00
SOMMANO m 144,00 102,21 14°718,24
12 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
M.05.60.002 |Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
0.015 dissipazione di energia con altezza nominale come definito negli
elaborat ... ione delle fondazioni ed ancoraggi, compensati con le
relative voci. per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)
ripristino barriera esistente 10,00 4,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 220,93 87837,20
13 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO
M.05.50.003 |(compresa perforazione) Fornitura e posa in opera di ancoraggio in
5.010 fune spiroidale UNI 12385-10 classe >= 1570 N/mm2 oppure
realizzat ... una corretta perforazione ed ogni altro onere necessario a
dare il lavoro finito a regola d’arte. - tipo 1: Rak>=200 KN
per ripristino barriera esistente 4,00 6,00 24,00
SOMMANO m 24,00 188,66 4'527,84
14 LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a
A.01.05.0010 {tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di
.020 Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali dd. 05/04/2023. operaio specializzato
A RIPORTARE 119°446,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119°446,49
rocciatore
assistenze 36,00
SOMMANO h 36,00 44,95 1'618,20
15 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a
A.02.10.0070 |cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in
.030 condizioni di piena efficienza, compreso l'opera ... vamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
autocarro P.T.T. oltre 33 t finoa 44 t
assistenze 16,00
SOMMANO h 16,00 111,64 1'786,24
16 ELICOTTERO Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in
A.02.10.0090 |condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto
.050 continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al vol ... ¢ spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. AS 350 ECUREIL
B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.
2,00
SOMMANO h 2,000  27293,00 4'586,00
Lavorazioni al km 10,000 (SpCat 2)
17 TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti
M.05.20.003 |rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto
0.005 dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di
risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le
relative voci di elenco prezzi..
stimati 3°000,00
SOMMANO m? 3°000,00 3,10 9°300,00
18 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO
E.01.04.0010 |Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre
.005 asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da ...
eo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica, computato secondo i
disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
per formazione valli-tomi *(lung.=70+80) 150,00 12,000 1'800,00
SOMMANO m? 1800,00 12,52 22°536,00
19 SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO CON
NP.03 ESCAVATORE TIPO RAGNO Sovraprezzo allo scoronamento e
riprofilatura dell'area di frana, compreso scavo di sbancamento e
reinterro, su pend ... per il rimanente secondo le modalita e compresi
gli oneri di cui alla voce per scavo di sbancamento con
palleggiamento.
Vedi voce n° 18 [m? 1 800.00] 1800,00
SOMMANO m?* 1°800,00 6,50 11°700,00
20 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in
E.01.04.0041 |terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
.010 d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con ... gola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. - per la fascia con
profondita compresa tram 1,51 e m 2,50
37,00 3,500 1,300 168,35
per posa tubazioni *(lung.=30+10) 40,00 0,900 1,500 54,00
per posa tubi drenanti 270,00 0,700 1,000 189,00
per posa collettore di smaltimento 20,00 0,900 1,500 27,00
per captazione venute d'acqua 250,00 2,500 1,200 750,00
A RIPORTARE 1'188,35 170'972,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1188,35 170°972,93
SOMMANO m? 1'188,35 18,94 22°507,35
21 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI
E.01.04.0090 |Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa voce,
.005 per lavoro in condizioni di particolare disagio, per il su ... rovvisionali
e per il rimanente secondo le modalita e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.
Vedi voce n° 20 [m?® 1 188.35] 1'188,35
SOMMANO m? 17188,35 50,31 59°785,89
22 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO
E.01.04.0010 |Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre
.005 asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da ...
eo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica, computato secondo i
disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
per doppia movimentazione terreno accumulato 2,000 150,00 5,000 1,300 1950,00
SOMMANO m? 1950,00 12,52 24°414,00
23 IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE Conferimento di
A.04.15.0005 |materiali provenienti dalle attivita di scavo in terre e rocce, secondo
.010 quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, pr ... ccettate dalla
Direzione Lavori. - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col
A. del D.Lgs. 152/2006 — parte IV
stimati 77,50 1,800 139,50
SOMMANO t 139,50 10,96 1'528,92
24 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML.
H.01.01.0052|La modalita esecutiva della lavorazione ¢ uguale a quella descritta
.010 nella voce RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI Da
utilizzare n ... e aventi uno sviluppo superiore ai 5 ml., misurati dal
ciglio stradale. riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml
scarpata di valle 120,00 17,500 2°100,00
SOMMANO m? 2100,00 3,16 6'636,00
25 STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO A FARFALLA da
NP.01 2,00x2,50 m. Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata
monoancoraggio per il consolidamento dei pendii e strade, in
possesso di ... dovra essere installato secondo le specifiche del
manuale di installazione. - Tipo sistema Farfalla B25; da 2,00x2,50 m
1,00
SOMMANO cadauno 1,00  2°000,00 2°000,00
26 BARRIERE PROVVISORIE Fornitura e posa in opera lungo il
NP.02 versante di barriera provvisoria di contenimento/deviazione massi
costituita da:
- montati in barre zincate diam 24 mm di a ... ola d'arte. Le campate
saranno posizionate seguendo l'ottimale andamento morfologico della
zona interessata dai lavori.
60,00 1,800 108,00
SOMMANO m2 108,00 98,00 10°584,00
27 RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA Fomitura e posa in opera
M.05.30.001 |su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a
0.015 doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in ... stimento lega
eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244-2
classe A + rivestimento in materiale plastico
A RIPORTARE 298°429,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 298°429,09
su scarpata di monte 11,00 50,00 3,000 1'650,00
SOMMANO m? 1'650,00 13,67 22°555,50
28 FUNE DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o
M.05.50.013 |pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima
0.015 Metallica Zincata) conforme a UNI EN 123854 per la real ... ilizzata
per Ieffettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria
per asole e morsettatura. - diametro mm 12
funi per rivestimento in rete metallica 4,00 36,00 144,00
SOMMANO m 144,00 11,16 1'607,04
29 PERFORAZIONE CON  PERFORATRICE  PORTATILE
M.05.40.001 |Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile
0.005 pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore
provv ... za fino ad una profondita di 6.00m e fino ad un diametro di
42 mm. Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 42 mm
ancoraggi per rivestimento in rete metallica *(par.ug.=13*4) 52,00 1,50 78,00
SOMMANO m 78,00 52,33 4°081,74
30 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI Fornitura e posa in
M.05.50.005 |parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per
0.005 il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acci ... eventuale
iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate
con le relative tariffe. - diametro mm 20
ancoraggi per rivestimento in rete metallica *(par.ug.=13*4) 52,00 1,50 78,00
SOMMANO m 78,00 27,61 2153,58
31 IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI DI
L.07.10.0008 |VARIETA' SELEZIONATE Formazione di manto erboso su superfici
.010 con pendenze fino a 1,5:1, su terreni poveri o aridi, realizzato median
.. ali e di ogni altro onere fino al perfetto attecchimento del cotico.
Preferibilmente nel periodo estivo. oltre i 1000 m?
su consolidatori grandi 12,00 4,00 4,000 192,00
su consolidatori piccoli 151,00 2,50 2,000 755,00
fascia intermedia 120,00 2,500 300,00
fascia alta 80,00 24,000 1920,00
ulteriori stimati 100,00
SOMMANO m? 3"267,00 3,14 107258,38
32 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8
E.01.05.0070 |Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00
.040 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre strati pe ... 1'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativa indennita di discarica. DN 315 mm
drenaggi 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 82,27 137163,20
33 LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a
A.01.05.0010 {tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di
.020 Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato
rocciatore
assistenze 16,00
SOMMANO h 16,00 44,95 719,20
34 ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico
A RIPORTARE 352967,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

352°967,73

A.02.05.0030
.050

35
A.02.10.0070
.030

36
Sic.01

cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 155 kW fino a 180
kW

assistenze

SOMMANO h

AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a
cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in
condizioni di piena efficienza, compreso l'opera ... vamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
autocarro P.T.T. oltre 33 t finoa 44 t

assistenze

SOMMANO h

Oneri scurezza (SpCat 3)
Oneri sicurezza generali, comprensivi dei dispositivi di protezione
individuali e collettiva, comprensivi della fornitura, posa in opera,
mantenimento in essere, guardiania e spost ... ione. Compreso

istituzione di senso unico alternato e/o restringimento di carreggiata
regolato con semaforo ¢/0 movieri.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Trento, 29/01/2025

11 Tecnico

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

145,97

111,64

6°000,00

583,88

446,56

6°000,00

359°998,17

3597998,17

A RIPORTARE
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QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI
A.1.1 Lavori a misura (al lordo del ribasso e al netto degli oneri della sicurezza) € 353.998,17
A.1.2 Ribasso d'asta (8,01%) -€ 28.355,25
A.1 Lavori a misura al netto del ribasso € 325.642,92
A.2  Costi per la sicurezza € 6.000,00
TOTALE LAVORI € 331.642,92
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Oneri fiscali (A1+A2) € 72.961,44
B.2 Indennita per espropri € 1.616,00
B.3 Indennita per danni € 800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 75.377,44
TOTALE GENERALE € 407.020,36




