

**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.

**COMMITTENTE:**

Data, 24/07/2024

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (Cap I)</b>							
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato					50,00		
	SOMMANO h					50,00	40,13	2'006,50
2 A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW					20,00		
	SOMMANO h					20,00	54,66	1'093,20
3 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW					10,00		
	SOMMANO h					10,00	79,85	798,50
4 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW					70,00		
	SOMMANO h					70,00	96,36	6'745,20
5 A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW					170,00		
	SOMMANO h					170,00	106,50	18'105,00
6 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW					140,00		
	SOMMANO h					140,00	123,82	17'334,80
7 A.02.25.0040.010	RULLO VIBRANTE del peso fino a t 10 con motore da KW 50					10,00		
	SOMMANO h					10,00	65,81	658,10
8 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t					140,00		
	SOMMANO h					140,00	99,77	13'967,80
9 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t					120,00		
	SOMMANO h					120,00	111,64	13'396,80
10 NVI	MASSI DA SCOGLIERA del volume superiore a m3 0,300					980,00		
	SOMMANO t					980,00	20,88	20'462,40
	A RIPORTARE							94'568,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							94'568,30
11 E.01.08.0010.020	CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25					25,00		
	SOMMANO m³					25,00	175,97	4'399,25
12 NV2	GHIAIONE RICICLATO					600,00		
	SOMMANO mc					600,00	9,28	5'568,00
13 NV3	GHIAIONE NATURALE					300,00		
	SOMMANO mc					300,00	15,08	4'524,00
14 NV4	STABILIZZATO RICICLATO					100,00		
	SOMMANO mc					100,00	9,28	928,00
15 NV5	STABILIZZATO NATURALE					80,00		
	SOMMANO mc					80,00	15,08	1'206,40
16 NV7	MATERIALE PER RILEVATI					100,00		
	SOMMANO mc					100,00	3,00	300,00
17 A.04.10.0020.005	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %					30,00		
	SOMMANO t					30,00	15,46	463,80
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (Cap 2)</b>							
18 sic.1	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)					1,00		
	SOMMANO a					1,00	3'000,00	3'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							114'957,75
	<b>TOTALE euro</b>							114'957,75
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE:



## RIEPILOGO GENERALE

ART.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTO
	LAVORI A BASE DI COTTIMO FIDUCIARIO	€	111 957,75
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 15,00%	€	95 164,09
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	3 000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>98 164,09</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NE</b>	€	
	E - ONERI FISCALI (22%)	€	21 596,10
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>119 760,19</b>

Malé 24/07/2024



IL PROGETTISTA:  
ing. Francesco Martinolli

IL DIRETTORE D'UFFICIO:  
ing. Marcello Pilati

IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
Ing. Filiberto Bolego

