

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.

**COMMITTENTE:**

Data, 24/07/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	50,00	40,13	2'006,50	1'585,94	79,040
2 A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW SOMMANO h	20,00	54,66	1'093,20	532,72	48,730
3 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW SOMMANO h	10,00	79,85	798,50	346,15	43,350
4 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SOMMANO h	70,00	96,36	6'745,20	2'464,02	36,530
5 A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW SOMMANO h	170,00	106,50	18'105,00	5'759,20	31,810
6 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW SOMMANO h	140,00	123,82	17'334,80	4'732,40	27,300
7 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t SOMMANO h	140,00	99,77	13'967,80	4'754,64	34,040
8 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t SOMMANO h	120,00	111,64	13'396,80	4'348,60	32,460
9 A.02.25.0040.010	RULLO VIBRANTE del peso fino a t 10 con motore da KW 50 SOMMANO h	10,00	65,81	658,10	310,49	47,180
10 A.04.10.0020.005	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % SOMMANO t	30,00	15,46	463,80	0,00	
11 E.01.08.0010.020	CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25 SOMMANO m³	25,00	175,97	4'399,25	422,33	9,600
12 NV1	MASSI DA SCOGLIERA del volume superiore a m3 0,300 SOMMANO t	980,00	20,88	20'462,40	0,00	
13 NV2	GHIAIONE RICICLATO SOMMANO mc	600,00	9,28	5'568,00	0,00	
14 NV3	GHIAIONE NATURALE SOMMANO mc	300,00	15,08	4'524,00	0,00	
15 NV4	STABILIZZATO RICICLATO SOMMANO mc	100,00	9,28	928,00	0,00	
16 NV5	STABILIZZATO NATURALE SOMMANO mc	80,00	15,08	1'206,40	0,00	
17 NV7	MATERIALE PER RILEVATI SOMMANO mc	100,00	3,00	300,00	0,00	
18 sic.1	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) SOMMANO a	1,00	3'000,00	3'000,00	900,00	30,000
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			114'957,75	26'156,49	22,753
	<b>TOTALE euro</b>			114'957,75	26'156,49	22,753
	----- ----- ----- ----- -----					
	<b>A RIPORTARE</b>			114'957,75	26'156,49	

COMMITTENTE:



