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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
N.V.01

2/2
N.V.02

3/3
N.V.03

LAVORI A MISURA

(56.07.01.01.PAB 2024) Installazione e sgombero del canti ...
gelbohrgeriit mit Verpressanlage. miscelazione e pompaggio.
(56.07.01.01.PAB 2024) Installazione e sgombero del cantiere per
pareti chiodate in spritzbeton.

Approntamento e rimozione di un’unitd di produzione completa,
costituita da tutti i macchinari, attrezzature e personale, necessari per
la realizzazione di una parete chiodata in spritzbeton, ivi compreso
ogni onere per il trasporto in andata e ritorno di quanto sopra detto.
Nel prezzo unitario sono compresi il montaggio, lo smontaggio,
nonché 1'adattamento eventualmente necessario degli utensili a
metodi di perforazione differenti, e altresi compreso l'eventuale
adattamento delle attrezzature per l'esecuzione dello spritzbeton alle
diverse pose in opera.

Nel prezzo unitario sono anche compresi:

- I'impianto per la posa in opera dello spritzbeton;

- la macchina perforatrice per la posa di chiodi con l'impianto di
miscelazione e pompaggio.

Messa in sicurezza zona di intervento con sottomurazione e
chiodatura muro pericolante *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di cordolo in spritzbeton (cord ...
onbalken (als Anker- oder Unterfangungsbalken) gemif3 Plan.
(56.07.02.03 PAB 2024) Fornitura e posa in opera di cordolo
in spritzbeton (cordolo sotto fondazione o trave di ancoraggio e
ripartizione)

Sono compresi nel prezzo unitario tutti gli oneri aggiuntivi per la posa
in opera dello spritzbeton, nonché tutti gli oneri accessori come
rampe, impalcati, nonché l'utilizzo di materiale in sacchi od insilato.
L'armatura sara compensata a parte.

Calcestruzzo classe: C20/25.

CO.BETON DDT 925/6 DEL 18/04/2024 *7,00

CO.BETON DDT 959/6 DEL 19/04/2024 *5,00

CO.BETON DDT 968/6 DEL 22/04/2024 *4,00

CO.BETON DDT 989/6 DEL 23/04/2024 *4,50

SOMMANO mc

Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad inie ... d
dazugehdriger Bohrkrone.Last an der Streckgrenze: 280 KN
(56.21.02.01.E PAB 2024) Fornitura, perforazione e posa in opera di
chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone,
manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.

Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario
(P.U.):

- eventuali impalcati e piani di lavoro fino a 2 m sopra il terreno o il
pavimento

- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali
non riciclabili, scarti

- Misurazione del reticolo di chiodatura

- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di
cemento oppure sospensione di cemento

- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il
rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio

- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e
comunque su indicazione della DL)

- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti

- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo
5 chiodi; modalita secondo le indicazioni della D.L

- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della
malta cementizia mediante prove di compressione presso un
laboratorio autorizzato, quantita secondo le indicazioni della D.L

Sara compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera secondo
progetto.Carico al limite di snervamento: 280 KN

1,00

1,00

7,00
5,00
4,00
4,50

20,50

4'573,33 4'573,33

429,65 8'807,82

A RIPORTARE

137381,15

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13381,15

4/4
N.V.04

5/5
D.51.50.0001
.020

6/6
D.11.05.0020
.005

Messa in sicurezza zona di intervento con sottomurazione e
chiodatura muro pericolante *12,00*9,00
Messa in sicurezza zona di intervento con sottomurazione e
chiodatura muro pericolante *20,00*7,50

SOMMANO ml

Realizzazione pista, accesso area di cantiere sottostante la sede
stradale con scavo a settori.

Realizzazione pista di accesso area di cantiere sottostante la sede
stradale con scavo a settori, parzialmente anche a mano legato alla
messa in sicurezza del muro pericolante.

Taglio e asportazione dell'impianto frutticolo meleto, realizzazione
pavimetazione stradina di accesso con maetriale arido e rimozione
dello stesso a fine intervento.

Riparazione e sistemazione impianto di irrigazione del frutteto
Rimozione del materiale franato sottostante e sistemazione dello
stesso.

Strada provvisionale area di cantiere con trasporto materiale presso
deposito provvisorio *1,00

SOMMANO cadauno

DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su plinti o
su muratura con corrimano

DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA Demolizione di
barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile,
fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10
km, e del trasporto ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che
resta di proprieta dellAmministrazione, su aree individuate in
progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - su
plinti 0 su muratura con corrimano

Demoilzione barriera esistente *76,00

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO -
eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche
in breccia, compreso l'onere del taglio delle armature in acciaio. Nel
presente magistero sono compresi e compensati: - la preventiva
ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare
infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione ¢/
o protezione che saranno compensate con apposito prezzo; - il carico,
trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile
dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso
I'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico
su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e
riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere,
fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; -
il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di
recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non
recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura
e spese delllmpresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad
impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a
parte; ed ogni altro onere. - eseguita con o senza uso di mine o delle
mine di allentamento

Demolizione manufatto esistente vecchio piazzale carico mele *5,41%*
2,550*2,000

12,00

20,00

9,00

7,50

76,00

5,41

2,550

2,000

108,00
150,00

258,00

1,00

1,00

76,00

76,00

27,59

59,56 157366,48

10°500,00 10'500,00

8,30

630,80

A RIPORTARE

27,59

39'878,43

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27,59

39'878.,43

717
A.04.10.0010
.015

8/8
D.11.10.0120
.005

Demolizione rampa esistente a fianco del piazzale esistente *7,00*
2,000*0,400

Demolizione parte sommitale per raccordo stradale con nuovo muro *
45,00*0,600*1,300

SOMMANO m?

IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/
NON ARMATO SELE ... zio armato/non armato in blocchi oltre
a 0,50 m3 a 0,50 m3

IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON
ARMATO SELEZIONATO Conferimento di materiali inerti
riutilizzabili, provenienti dalle attivita di costruzione, demolizione e
scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato
per le successive attivita di recupero. Il prezzo si intende dedotto del
valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 ¢.3 DM 145/2000
e s.m. ) ed ¢ comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle
categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennita
del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in
conformita alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio
delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti
svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in
sede esecutiva, in conformita alla normativa vigente. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del
materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantita saranno
debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di
Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilita ed
accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato cementizio armato/
non armato EER 17 09 04 - conglomerato cementizio armato/non
armato in blocchi oltre a 0,50 m3 a 0,50 m3

ECOOPERA 2402568 DEL 05/06/24 *18,000

RAUZI FORMULARIO 188/23 DEL 05/07/2024 *21,400

RAUZI FORMULARIO 187/23 DEL 05/07/2024 *21,980

RAUZI FORMULARIO 186/23 DEL 05/07/2024 *18,380

SOMMANO t

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondita di m 1,50
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5 m? comprese le eventuali armature
occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi
adeguati, eseguito fino alla profondita indicata nei tipi, sotto il piano
di campagna e/o sbancamento. Nel presente magistero sono compresi
e compensati: - la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere
rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno
compensate con apposito prezzo; - la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza
su aree da procurarsi a cura e spese delllmpresa, per il successivo
reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate
a verde; - la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come
successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname
recuperabile; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; -
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso

2,000

0,600

0,400

1,300

18,000
21,400
21,980
18,380

5,60
35,10

68,29

18,00
21,40
21,98
18,38

79,76

130,77

48,97

87930,28

37905,85

A RIPORTARE

52'714,56

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

52'714,56

9/9
D.11.10.0025
.005

10/10
D.41.10.0010
.020

11/11
D.41.10.0210
.020

l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; - l'esaurimento a gravita
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; Nel
prezzo con altezza maggiore di 1.5 m sono comprese le forniture e
posa in opera del legname e tutti gli oneri connessi per puntellare le
pareti di scavo. ed ogni altro onere. - fino alla profondita di m 1,50
Scavo per realizzazione fondazione tratto accesso alla zona coltivata
tratto sezione A-4 L=4.20m *4,20*[+(4,63+4,63)/2]

tratto sezione 4-7 L=11.30m *11,30*[+(8,45+11,08)/2]

tratto sezione 7-9 L=10.20m *10,20*[+(11,18+14,68)/2]

tratto sezione 9-11 L=12.70m *12,70*[+(14,68+9,04)/2]

tratto sezione 11-15 L=18.80m *18,80*[+(9,04+7,52)/2]

tratto sezione 15-18 L=13.10m *13,10*[+(4,16+8,42)/2]

tratto sezione 18-E L=3.80m *3,50*[+(8,42+8,42)/2]

SOMMANO m?

PALEGGIAMENTO MATERIALE IN CANTIERE .
PALEGGIAMENTO MATERIALE IN CANTIERE Ulteriore
paleggiamento del materiale, nell'ambito del cantiere, oltre a quanto
gia previsto e contenuto nei magisteri d'opera delle voci di scavo di
sbancamento e/o di fondazione, compreso ogni altro onere per
eseguire i lavori a regola d'arte. .

Materiale di risulta in seuito alle attivita di scavo per realizzazione
strada di accesso e scarpate

tratto sezione A-4 L=4.20m *4,20*[+(1,42+1,42)/2]*1,700

tratto sezione 4-7 L=11.30m *11,30*[+(1,72+2,08)/2]*1,700

tratto sezione 7-9 L=10.20m *10,20*[+(1,84+4,34)/2]*1,700

tratto sezione 9-11 L=12.70m *12,70*[+(4,34+4,04)/2]*1,700

tratto sezione 11-15 L=18.80m *18,80*[+(4,04+2,85)/2]*1,700

tratto sezione 15-18 L=13.10m *13,10*[+(1,55+3,13)/2]*1,700

tratto sezione 18-E L=3.80m *3,50*[+(3,13+3,13)/2]*1,700

SOMMANO m?

IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti

IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di
fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di
approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna,
ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola
volta anche per impieghi in piu zone di lavoro. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico
delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per
l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere
pronto al funzionamento. - micropali o tiranti

Micropali di fondazione nuovo muro *1,00

SOMMANO cad.

ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO
(MICROPALI) - diametro 200 - 220 mm

ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)
Esecuzione di perforazione per pali di piccolo diametro (micropali)
per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di
spazio, anche inclinati, escluso limpianto di cantiere, l'indennita di
discarica /o centro di recupero, il trattamento delle teste dei pali e le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche;
eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione
senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura (I'eventuale onere

420
11,30
10,20
12,70
18,80
13,10

3,50

4,20
11,30
10,20
12,70
18,80
13,10

3,50

4,630
9,765
12,930
11,860
8,280
6,290
8,420

1,420
1,900
3,090
4,190
3,445
2,340
3,130

1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700

19,45
110,34
131,89
150,62
155,66

82,40

29,47

679,83

10,14
36,50
53,58
90,46

110,10
52,11
18,62

371,51

1,00

1,00

10,77 7321,77

2,85 1'058,80

1'584,46 1'584,46

A RIPORTARE

62'679,59

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

62679,59

12/12
D.41.10.0240
.015

13/13
D.41.10.0230
.005

14/ 14
D.11.10.0110
.005

sara remunerato a parte). Nel prezzo ¢ compreso il carico, scarico e
trasporto a discarica del materiale di risulta entro una distanza
stradale di km 10, l'onere della presenza di eventuali armature, la
successiva iniezione a pressione di malta o miscela cementizia con
assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa la
fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per la
lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi: -
diametro 200 - 220 mm

tratto a-c *29,00%6,00

tratto c-d verticale *28,00%10,00

tratto c-d inclinato *28,00*10,00

SOMMANO m

ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S355 non
valvolato

ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura e posa in opera di
armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi
di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualita indicata nei
tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti di giunzione,
saldature e tagli, formazione di valvole ed ogni altro onere. I tubi
saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati,
muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni
coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo
l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m 1,50
lungo l'asse del tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma
di adeguata lunghezza. - tubo in acciaio S355 non valvolato

tratto a-c palo verticale @127 sp 8 *29,00%6,00%23,500

tratto c-d palo verticale @127 sp 8 *28,00%10,00%23,500

tratto c-d palo inclinato @127 sp 8 *28,00%10,00%23,500

SOMMANO kg

RIVESTIMENTO PROVVISORIO 16% - per ogni metro di
palo rivestito

RIVESTIMENTO PROVVISORIO Compenso alla voce Pali di
piccolo diametro (micropali) per l'impiego di tubazione provvisoria di
rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa
la fornitura del lamierino. 16% - per ogni metro di palo rivestito

tratto a-c verticale *29,00*6,00

tratto c-d verticali *28,00*6,00

tratto c-d inclinato *28,00%6,00

SOMMANO m

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MANO - fino alla profondita di m 1,50

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MANO Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5 m? comprese le eventuali armature
occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi
adeguati, eseguito fino alla profondita indicata nei tipi, sotto il piano
di campagna e/o sbancamento. Nel presente magistero sono compresi
e compensati: - la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere
rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno
compensate con apposito prezzo; - la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza
su aree da procurarsi a cura e spese delllmpresa, per il successivo
reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate
a verde; - la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di

29,00
28,00
28,00

29,00
28,00
28,00

29,00
28,00
28,00

6,00
10,00
10,00

6,00
10,00
10,00

6,00
6,00
6,00

23,500
23,500
23,500

174,00
280,00
280,00

734,00

4°089,00
6580,00

6580,00

177249,00

174,00
168,00
168,00

510,00

63,06

2,84

10,09

46286,04

48'987,16

5'145,90

A RIPORTARE

163°098,69

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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163°098,69

15/15
D.41.10.0330
.015

16/16
A.02.50.0050
.010

17/17
B.39.05.0006
.005

ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come
successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname
recuperabile; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dellTmpresa; -
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
I'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; - l'esaurimento a gravita
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; Nel
prezzo con altezza maggiore di 1.5 m sono comprese le forniture e
posa in opera del legname e tutti gli oneri connessi per puntellare le
pareti di scavo. ed ogni altro onere. - fino alla profondita di m 1,50
Pulizia detriti di perforazione tratto con presenza dell'armatura dei
micropali area magrone *125,52%0,300

SOMMANO m?

TRATTAMENTO TESTA PALI - micropali

TRATTAMENTO TESTA PALI Trattamento della testa dei pali o
diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica,
scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per evidenziare l'armatura
metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da
ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili ¢ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio, che saranno compensati a
parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in
c. a. - micropali

tratto a-c palo verticale *29,00

tratto c-d palo verticale *28,00

tratto c-d palo inclinato *28,00

SOMMANO cad.

SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE
diametri fino a 160 mm

SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE Nolo di
saldatrice elettrica testa a testa manuale in condizioni di piena
efficienza e completa di allineatore, termoelemento, dispositivo di
fresatura, inseri di serraggio e riduzione e ogni altro accessorio. Nel
prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per i trasporti, le
movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni
periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto
funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro
necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E'
escluso l'operatore addetto all'utilizzo. diametri fino a 160 mm

SOMMANO h

ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate

ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di
strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con
profilati in acciaio S 235, laminati a caldo, assemblati in opera come
da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformita alle normative

125,52

0,300

37,66

37,66

29,00
28,00
28,00

85,00

0,00

72,91

4,19

4,35

2'745,79

356,15

0,00

A RIPORTARE

166°200,63

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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166200,63

18/18
B.39.05.0013
.005

19/19
N.V.05

20/20
N.V.06

vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. In particolare, se non
diversamente specificato dal capitolato d’appalto, in conformita a: -
esecuzione: EXC2 Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2
tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - grado di preparazione
superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - reazione al Fuoco: Al
Classificazione EN 13501 Tutti i componenti di carpenteria
strutturale verranno forniti provvisti di Etichetta Accompagnatoria CE
e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 10901 e il
regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Fanno
parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e colonne,
tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio
o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo
sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature
(compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o
controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel
prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per
trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate

Piastre su teste micropali 250x250x20 tratto a-c *29,00%[0,25*0,25]*
0,020*7859,000

Piastre su teste micropali 250x250x20 tratto c-d verticali *28,00*
[0,25%0,25]*0,020%7859,000

Piastre su teste micropali 250x250x20 tratto c-d inclinati *28,00*
[0,25%0,251*0,020*7859,000

Piastre, coperchi di protezione testa chiodo

Coperchio chiodi tratto a-c *11,00%20,000

Coperchio chiodi tratto c-d *13,00%*20,000

Coperchio chiodi tratto d-e *9,00%20,000

Coperchio chiodo tratto esistente *1,00%20,000

Piastra grande di ripartizione strada ingresso zona agricola *6,00*
45,000

SOMMANO kg

SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN
ACCIAIO > S 235 profilati S 275

SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO >
S 235 Sovrapprezzo alle voci inerenti gli elementi metallici per
l'esecuzione di strutture per l'impiego di profili maggiori al tipo S
235, laminati a caldo, a compensazione dei maggiori costi della
materia prima e della maggiore incidenza della lavorazione. Nel
sovrapprezzo deve intendersi compreso € compensato ogni altro
maggior onere. profilati S 275

Vedi voce n° 17 [kg 1 751.61]

SOMMANO kg

Istallazione e sgombero del cantiere per la realizzazione di
chiodi.

Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione di chiodi
Approntamento e rimozione di un unita di produzione completa,
costituita da tutti i macchinari, attrezzatura e personale, necessari per
la realizzazione di chiodi, ivi compreso ogni onere per il trasporto e
ritorno di quanto sopra detto.

Chiodatura nuovo tratto di muro *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad inie ... d
dazugehoriger Bohrkrone.Last an der Streckgrenze: 430 KN
Fomnitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione,
comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.

Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario
(P.U.):

29,00
28,00
28,00
11,00
13,00

9,00

1,00

6,00

0,06
0,06

0,06

0,020
0,020

0,020

7859,000
7859,000
7859,000
20,000
20,000
20,000
20,000

45,000

273,49
264,06
264,06
220,00
260,00
180,00

20,00
270,00

1751,61

17751,61

1'751,61

1,00

1,00

5,27

0,05

3560,00

9230,98

87,58

3560,00

A RIPORTARE

179°079,19

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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179°079,19

21/21
N.V.07

22/22
B.39.05.0026
.005

- eventuali impalcati e piani di lavoro fino a 2 m sopra il terreno o il
pavimento

- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali
non riciclabili, scarti

- Misurazione del reticolo di chiodatura

- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di
cemento oppure sospensione di cemento

- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il
rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio

- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e
comunque su indicazione della DL)

- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti

- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo
5 chiodi; modalita secondo le indicazioni della D.L

- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della
malta cementizia mediante prove di compressione presso un
laboratorio autorizzato, quantita secondo le indicazioni della D.L

Sara compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera secondo
progetto.Carico al limite di snervamento: 430 KN

Chiodatura nuovo tratto di muro SIRIVE R38 L=15.00m

tratto a-c *11,00%15,00

tratto c-d *13,00*15,00

tratto d-e *9,00%15,00

tratto esistente *1,00%15,00

Messa in sicurezza strada d'accesso alla zona agricola ¥6,00%*7,50

SOMMANO ml

Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad inie ...
dazugehoriger Bohrkrone. Last an der Streckgrenze: 785 KN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione,
comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione. Le seguenti
opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.): -
eventuali impalcati e piani di lavoro fino a 2 m sopra il terreno o il
pavimento - tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e
materiali non riciclabili, scarti - Misurazione del reticolo di
chiodatura - Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio
con malta di cemento oppure sospensione di cemento - Collegamento
ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in
spritzbeton mediante piastre di ancoraggio - Ricoprimento con
spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su
indicazione della DL) - Taglio e la rimozione di eventuali parti
sporgenti - Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi
autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalita secondo le indicazioni
della D.L - Controllo della resistenza di compressione su provini a 28
gg. della malta cementizia mediante prove di compressione presso un
laboratorio autorizzato, quantita secondo le indicazioni della D.L Sara
compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera secondo
progetto. Carico al limite di snervamento: 785 KN

tratto d-e verticali SIRIVE R76 L=9.00m *16,00*9,00

tratto d-e inclinato SIRIVE R76 L=9.00m *15,00%9,00

SOMMANO m

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO manufatti vari

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante
zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici,
zincatura a caldo eseguita in conformita alla normativa UNI EN ISO
1461:2009. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
maggior onere aggiuntivo per la realizzazione in dimensioni o
lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei
singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei manufatti, i trasporti e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso
del manufatto ¢ da determinarsi in base al peso teorico dei singoli
elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto

11,00
13,00
9,00
1,00
6,00

16,00
15,00

15,00
15,00
15,00
15,00

7,50

9,00
9,00

165,00
195,00
135,00
15,00
45,00

555,00

144,00
135,00

279,00

68,57 38056,35

121,89 34°007,31

A RIPORTARE

251'142,85

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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251°142,85

23/23
M.05.70.003
0.005

24 /24
D.21.05.0100
.005

25/25
D.21.05.0430
.030

della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in
quanto il prezzo unitario ¢ gia comprensivo dell'aumento di peso
conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post zincatura delle
strutture e dei manufatti che sarda compensata con voce specifica.
manufatti vari

Piastre, coperchi di protezione testa chiodo

coperchio chiodi tratto a-c *11,00%20,000

coperchio chiodi tratto c-d *13,00%20,000

coperchio chiodi tratto d-e *9,00%¥20,000

coperchio chiodo tratto esistente *1,00%20,000

chiodo R38 peso barra (6.28 kg/ml) *510,00%6,280

manicotto di giunzione R38 (5.89 kg/cad) *136,00*5,890

dadi R38 (1.10 kg/cad) *34,00%1,100

barre R 76 peso barra (16.25 kg/ml) *279,00*%16,250

manicotto di giunzione R76 (18.05 kg/cad) *62,00%18,050

Piastra grande di ripartizione strada ingresso zona agricola *6,00*
45,000

SOMMANO kg

PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI
PASSIVI prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi
PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI
Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari o di collaudo,
da eseguire sugli ancoraggi geotecnici passivi. Le prove preliminari e
di collaudo sono da eseguire nel numero e nella posizione stabilita
dalla direzione dei lavori con le modalita previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto. Sia per le prove preliminari che per quelle finali il
perno utilizzato per agganciare 1’asola dovra essere di dimensioni tali
da non provocare deformazioni della stessa. Sara onere
dell’appaltatore fornire i mezzi d’opera per I’esecuzione delle prove:
piattaforme o travi ripartitrici del carico sul terreno, cavalletto,
pistone e pompa con misuratore certificato della forza esercitata dal
pistone, imbraghi ed ancoraggi per sostenere il tutto anche in
posizioni fortemente disagiate, perni, strumentazione per la misura
della deformazione dell’ancoraggio sotto tiro, mano d’opera e mezzi
per trasportare sul posto ed installare le attrezzature e per operare con
esse. Al fini contabili verranno riconosciute solo le prove con esito
positivo. prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi

Prove di carico su pali in compressione *1,00

prove di carico su pali in trazione *1,00

prove di carico su chiodi in trazione *3,00

SOMMANO cad.

MAGRONE

MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 per
m?® di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di
cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo
al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di
progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli
scavi.

Magrone fondazione testa palo con sbordo 15cm *125,52

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. per classe di resistenza C30/37

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE
IN C.A. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per
opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di
fondazione che di elevazione eseguite in opera nonché per opere

11,00
13,00
9,00
1,00
510,00
136,00
34,00
279,00
62,00

6,00

125,52

20,000
20,000
20,000
20,000
6,280
5,890
1,100
16,250
18,050

45,000

220,00
260,00
180,00
20,00
3202,80
801,04
37,40
4'533,75
1'119,10

270,00

10°644,09

1,00
1,00
3,00

5,00

125,52

125,52

1,67

325,33

11,52

177775,63

1'626,65

1'445,99

A RIPORTARE

271'991,12

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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271°991,12

26/26
D.21.05.0430
.035

27/27
D.21.05.0440
.010

28/28
D.21.05.0450
.090

prefabbricate. Il conglomerato avra una classe di consistenza <= ad
S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate
nei tipi. Tale conglomerato dovra risultare conforme alle Norme UN I
EN 206-1 e UNI 11104. Per il confezionamento ¢ previsto l'utilizzo di
cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1),
acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN
12620. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondita, escluso
la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere
della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme. per classe di resistenza C30/
37

FOndazione (vedi disegno) *102,85%*0,50

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. per classe di resistenza C32/40
CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE
IN C.A. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per
opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di
fondazione che di elevazione eseguite in opera nonché per opere
prefabbricate. Il conglomerato avra una classe di consistenza <= ad
S3 ed una classe d'esposizione X0 - XCl1 - XC2 secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate
nei tipi. Tale conglomerato dovra risultare conforme alle Norme UN I
EN 206-1 e UNI 11104. Per il confezionamento ¢ previsto l'utilizzo di
cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1),
acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN
12620. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondita, escluso
la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonche l'onere
della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme. per classe di resistenza C32/
40

Muro di elevazione area prospetto spessore 60cm (tavola grafica) *
196,08*0,600

Getto soletta e muri strada accesso area agricola *50,00%0,350

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE DI CONSISTENZA per classe di consistenza S4
SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE DI CONSISTENZA Sovrapprezzo al conglomerato
cementizio strutturale per opere in c.a., per fondazioni ed elevazioni
per ottenere una classe di consistenza maggiore di S3. Tale
conglomerato dovra risultare conforme alle Norme UNI EN 206-1 e
UNI 11104. per classe di consistenza S4

Muro di elevazione area prospetto spessore 60cm (tavola grafica) *
196,08*0,600

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con
Rck >=a 35 N/mm?2)

SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA
CLASSE D'ESPOSIZIONE  Sovrapprezzo al conglomerato
cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di
esposizione indicata nei tipi. Tale conglomerato dovra risultare
conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104. Le verifiche di
resistena sul calcestruzzo confezionato e posto in opera saranno svolte
ai sensi delle norme austriache ONORM B 3303 Prove sui
calcestruzzi (edizione 1983) modalita di prova: - cicli di gelo e
disgelo (punto 6.9); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto
6.10); e sulla norma austriaca ONORM B 4200 - 10 - Calcestruzzo;
produzione e verifiche - Parte 10 (Edizione 1996) valutazione dei

102,85

50,00

0,50

196,08

196,08

0,600

0,600

0,350

51,43

51,43

117,65
17,50

135,15

117,65

117,65

171,40 8'815,10

175,40 23"705,31

11,64 1'369,45

A RIPORTARE

305°880,98

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

305880,98

29/29
D.21.05.0510
.005

30/30
D.21.05.0510
.010

31/31
D.21.05.0710
.010

risultati : - cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2); - cicli di gelo e
disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3). per classe d'esposizione
XF4 (con Rck >=a 35 N/mm?2)

Muro di elevazione area prospetto spessore 60cm (tavola grafica) *
196,08*0,600

SOMMANO m?

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per
altezza fino a m. 2,00

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio, di cui alle voci Conglomerato cementizio per opere in
C.A. , ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle
gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R
> 10 m, nonche quello delle centinature e delle armature di sostegno,
eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato,
con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli
elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo
sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari
ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonche la
formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata. - per altezza
fino am. 2,00

Casseratura fondazioni (tavola grafica) *150,45*0,500

SOMMANO m?

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per
altezza fino a m. 4,00

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio, di cui alle voci Conglomerato cementizio per opere in
C.A. , ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle
gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R
> 10 m, nonche quello delle centinature e delle armature di sostegno,
eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato,
con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli
elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo
sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari
ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonché la
formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata. - per altezza
fino a m. 4,00

Muro di elevazione (area prospetto*2) *196,08%2,000

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO - tipo B450C

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO Acciaio in barre ad aderenza migliorata di
qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento
armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc... - tipo B450C

da DDT 2024-700-12966 DD 28-06-2024 *3296,00

da DDT 2024-700-12966 DD 28-06-2024 *608,00

da DDT 2024-700-12966 DD 28-06-2024 *1600,00

da DDT 2024-700-12966 DD 28-06-2024 *237,00

da DDT 2024-905-333 DD 08-07-2024 *905,00

SOMMANO kg

196,08

150,45

196,08

3296,00
608,00
1600,00
237,00
905,00

0,600

0,500

2,000

117,65

117,65

75,23

75,23

392,16

392,16

37296,00
608,00
1'600,00
237,00

905,00

6646,00

21,41 2'518,89

24,69 1'857,43

30,10 11'804,02

1,75 117630,50

A RIPORTARE

333°691,82

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

333'691,82

32/32
D.21.05.0720
.015

33/33
A.05.01.0130
.005

34/34
D.11.15.0310
.005

35/35
D.51.25.0030
.015

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera
di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni
ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . in
acciaio tipo B450C

da DDT 2024-700-12966 DD 28-06-2024 *2651,00

da DDT 2024-700-12966 DD 28-06-2024 *1238,70

da DDT 2024-700-12966 DD 28-06-2024 *2064,50

Sistemazione accesso strada agricola sup. 50.00 doppia rete tipo 815
*[2*1,3*5,39]*50,00

Rete per messa in sicurezza muro pericolante sotto accesso strada
agricola *2,00%16,00%[1,5%2%*5,349]

SOMMANO kg

CORPO DEL RILEVATO AM'N-125 Aggregato misto naturale
per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm)

CORPO DEL RILEVATO Fornitura di corpo del rilevato come
specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel
Capitolato Speciale d'Appalto. AM-N-125 Aggregato misto naturale
per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm)

tratto sezione A-4 L=4.20m *4,20*[+(0,63+0,63)/2]

tratto sezione 4-7 L=11.30m *11,30*[+(1,35+2,89)/2]

tratto sezione 7-9 L=10.20m *10,20*[+(3,53+3,70)/2]

tratto sezione 9-11 L=12.70m *12,70*[+(3,70+3,65)/2]

tratto sezione 11-15 L=18.80m *18,80*[+(3,65+3,33)/2]

tratto sezione 15-18 L=13.10m *13,10*[+(2,58+2,07)/2]

tratto sezione 18-E L=3.80m *3,50*[+(2,07+2,07)/2]

a detrare il volume del dreno a tergo del muro

SOMMANO m?

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE
STRADALE - per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE
STRADALE Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita’ e con le
modalita’ prescritte dalle Norme Tecniche del Capitolato Speciale
d'Appalto, fino a raggiungere in ogni punto di un valore della densita’
prescritto nelle sudette Norme Tecniche, compresi gli eventuali
inumidimenti od essicamenti necessari. - per i gruppi
Al,A2-4,A2-5,A3

volume fondazione stradale/spessore strato 30cm *[+35,73/0,3]

SOMMANO m?

FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON
LEGATA - AM'R'40 A ... isto riciclato per fondazione non
legata 0/40 (Dmax 40 mm)

FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA
Formazione di fondazione non legata, come specificato nei tipi, come
parte inferiore della sovrastruttura ed a diretto contatto col terreno di
appoggio (sottofondo), con funzione di trasmissione e distribuzione
delle sollecitazioni provocate dall'azione dei veicoli, nel rispetto delle
Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto,
COMPRESA la fornitura del materiale, la stesa e la compattazione
meccanica, su superfici appositamente configurate secondo il
progetto approvato e le istruzioni della D.L. Nel prezzo si intende
compreso e compensato la fornitura dell'aggregato, la lavorazione in
specifici impianti, il trasporto con qualsiasi distanza stradale
nell'ambito del cantiere e lo scarico in opera del materiale e tutti gli
altri oneri indicati nelle Norme Tecniche per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte, misurato in opera. - AM-R-40 Aggregato misto riciclato
per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)

FONDAZIONE STRADALE SPESSORE 30cm

tratto sezione A-4 L=4.20m *4,20*[+(0,26+0,26)/2]

14,01

2,00

2651,00
1238,70
2064,50

50,00

16,00

4,20
11,30
10,20
12,70
18,80
13,10

3,50

119,10

4,20

0,630
2,120
3,615
3,675
3,490
2,325
2,070

0,260

16,047

2'651,00
17238,70
2'064,50
700,50
513,50

7°168,20

2,65
23,96
36,87
46,67
65,61
30,46

7,25

213,47

119,10

119,10

1,09

1,77 12°687,71

37,34 7'970,97

0,80 95,28

A RIPORTARE

1,09

354°445,78

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,09

3547°445,78

36/36
D.51.25.0120
.015

37/37
D.11.05.0160
.005

38/38
D.11.05.0160
.010

tratto sezione 4-7 L=11.30m *11,30*[+(0,32+0,40)/2]
tratto sezione 7-9 L=10.20m *10,20*[+(0,52+0,53)/2]
tratto sezione 9-11 L=12.70m *12,70*[+(0,53+0,52)/2]
tratto sezione 11-15 L=18.80m *18,80*[+(0,52+0,57)/2]
tratto sezione 15-18 L=13.10m *13,10*[+(0,59+0,44)/2]
tratto sezione 18-E L=3.80m *3,50*[+(0,44+0,44)/2]

SOMMANO m?

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini
FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle
specifiche Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, come specificato nei tipi, comprese le prove di laboratorio,
la livellazione superficiale della fondazione stradale con idonee
macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di
progetto. Nel prezzo si intende compreso € compensato ogni onere ¢
lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto per la
stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, secondo le
modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ ESCLUSA
qualsiasi fornitura di materiale necessario per la regolarizzazione del
piano da contabilizzare separatamente secondo le voci di elenco
prezzi. piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini

Area da rilievo asfalto *278,39

SOMMANO m?

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
ESISTENTE - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e
ciclopedonali

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in
calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, esclusi i raccordi con la pavimentazioni
esistenti, la fresatura dei cigli esterni della stessa e gli scoronamenti
dei chiusini, da computarsi a parte coi relativi prezzi. Nel presente
magistero sono compresi e compensati: - il carico, trasporto e scarico
del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura
e spese dell'ITmpresa; - il carico, trasporto e scarico su aree individuate
nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree
da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa; - il carico, trasporto e
scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel
progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento
e/o di recupero che saranno compensati a parte; - 'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri
abitati e ciclopedonali

Fresatura di raccordo con strada esistente (tavola grafica) ¥226,45*
1,000

SOMMANO m?

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
ESISTENTE - per ogni ... ccessivo - strade fuori dai centri abitati
e ciclopedonali

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

11,30
10,20
12,70
18,80
13,10

3,50

278,39

226,45

0,360
0,525
0,525
0,545
0,515
0,440

1,000

4,07
5,36
6,67
10,25
6,75
1,54

35,73

278,39

278,39

226,45

226,45

22,95

2,50

2,26

820,00

695,98

511,78

A RIPORTARE

356°473,54

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

356°473,54

39/39
D.51.30.0005
.005

40/ 40
D.51.30.0135
.050

41/41

calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, esclusi i raccordi con la pavimentazioni
esistenti, la fresatura dei cigli esterni della stessa e gli scoronamenti
dei chiusini, da computarsi a parte coi relativi prezzi. Nel presente
magistero sono compresi e compensati: - il carico, trasporto e scarico
del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico su aree individuate
nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree
da procurarsi a cura e spese delllmpresa; - il carico, trasporto e
scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel
progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento
e/o di recupero che saranno compensati a parte; - l'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. - per ogni cm successivo - strade fuori
dai centri abitati e ciclopedonali

Fresatura di raccordo con strada esistente area da rilievo 226.45 con
sp Scm successivi *5,00%¥226,45

SOMMANO m?

MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa
sovrastibilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale)
MANO DI IMPREGNAZIONE Spruzzatura di emulsione
bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme
Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione
di mano di impregnazione (sulla fondazione stradale dopo aver
eseguito la finitura della stessa), compresa la fornitura e spruzzatura,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale
pulizia del piano d'appoggio sara compensata a parte. C 55 B 4
emulsione bituminosa sovrastibilizzata per mano d'impregnazione (da
bitume tal quale)

Area asfaltata da rilievo (tavola grafica) *278,39

SOMMANO m?

STRATO UNICO TIPO E - Unico E-c a caldo con bitume tal qu
... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm
STRATO UNICO TIPO E Realizzazione dello strato unico in
conglomerato bituminoso tipo E con Dmax 31,5 mm, compresa la
stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo
Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme
armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per la realizzazione di
conglomerati a tiepido, il prezzo ¢ da intendersi per una produzione
minima di 600 t mentre per la realizzazione di conglomerati chiari, il
prezzo ¢ da intendersi per una produzione minima di 70 t; per
produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno
effettuare  opportuni approfondimenti ed applicare eventuali
maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). - Unico E-c a caldo con
bitume tal quale - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per
ogni cm

da rilievo sp 15cm *278,39*%10,000

SOMMANO m?/cm

PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO

226,45

278,39

278,39

10,000

1'132,25

1132,25

278,39

278,39

2"783,90

2"783,90

0,69 781,25

1,94 540,08

2,09 5818,35

A RIPORTARE

363°613,22

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

363°613,22

D.51.30.0001
.005

42 /42
D.51.55.0120
150

43 /43
A.01.05.0010
.010

44 / 44
A.02.05.0030
020

45/ 45
A.02.05.0010
.030

46 /46
A.02.10.0070
.030

CANTIERE con superficie fino a m* 500

PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO
CANTIERE Compenso da corrispondere per piccoli lavori di
bitumatura, anche sommando piu zone di intervento riferite ad un
unico contratto, la cui entita complessiva non superi 2'500 m2 Per
l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi. con
superficie fino a m? 500

1,00

SOMMANO cad.

REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
BORDO PONTE ... orrimano - per cordoli, banchettoni ed altre
opere in c.a.

REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
BORDO PONTE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per
bordo ponte certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18
febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. €
dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00, con
struttura in acciaio zincato e/o Corten (secondo quanto stabilito dal
progetto). Nel prezzo ¢ da intendersi compresa la fornitura di tutti i
materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel
citato DM e s.m. . Nel prezzo sono esclusi i gruppi terminali da
pagare col relativo prezzo. La misurazione sara effettuata in asse al
primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo,
convenzionalmente, anche gli eventuali gruppi terminali. classe di
contenimento H2 con corrimano - per cordoli, banchettoni ed altre
opere in c.a.

Barriere su nuovo muro *74,00

SOMMANO m

LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato

LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a
tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di
Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio qualificato

Ripristino terreno di campagna sotto scarpa *2,00*8,000

Ripristino frana *3,00*8,000

SOMMANO h

ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80
kW

ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico
cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 60 kW fino a 80 kW
Ripristino terreno dii campagna sotto scarpa *3,00%9,000

SOMMANO h

ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 70 kW
ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo
ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo. potenza oltre 70 kW

Ripristino frana *15,00

SOMMANO h
AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t

finoa 44t
AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a

2,00
3,00

3,00

74,00

8,000
8,000

9,000

1,00

1,00

74,00

74,00

16,00
24,00

40,00

27,00

27,00

15,00

15,00

2'780,00

211,50

37,24

96,36

87,75

2'780,00

15°651,00

1'489,60

2'601,72

1'316,25

A RIPORTARE

387°451,79

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387°451,79

47/47
L.07.10.0005
.005

48 /48
S.10.10.0005
.005

49/49
S.10.10.0005
.010

cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in
condizioni di piena efficienza, compreso loperatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo. autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t
Ripristino terreno di campagna sotto scarpa con traporto terreno
presente in cantiere *4,00%9,000

SOMMANO h

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA Per
superfici fino a 500 mq.

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA Fornitura e
posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 2x2 su scarpata
precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro
in ragione di n° 2-4/m2 Successivamente tamponato con miscela
composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze
collanti e fertilizzanti, che verra distribuita con una idroseminatrice
ad alta pressione. Per superfici fino a 500 mq.

geostuoia su scarpata sottostante *40,00%12,000

SOMMANO m?

RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il
primo mese o frazione

RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di
recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali: - montanti in legno di
sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo
48 mm infissi nel terreno con profondita ed interasse idonei a dare
stabilita all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti
costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6
mm e maglia 20x20 cm, con fissaggio effettuato almeno con 3
legature in filo di acciaio zincato, comprensivo di rete schermante; -
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli scavi, il corretto
posizionamento dei montanti , i getti in conglomerato cementizio,
eventuali saette di contraventatura, il taglio, lo sfrido, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
dlarte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresi
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese
o frazione

Area di cantiere in strada *[74+8+8]

SOMMANO m

RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni
mese successivo o frazione

RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di
recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 c¢m, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali: - montanti in legno di
sezione minima 12x12 c¢m e/o tubolari metallici di diametro minimo
48 mm infissi nel terreno con profondita ed interasse idonei a dare
stabilita all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

4,00

40,00

90,00

12,000

9,000

36,00

36,00

480,00

480,00

90,00

90,00

111,64

9,18

35,33

4'019,04

4406,40

3'179,70

A RIPORTARE

399°056,93

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

399'056,93

50/50
S.40.30.0010
.005

51/51
S.40.20.0020
.010

52/52
S.05.05.0005
.010

pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti
costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6
mm e maglia 20x20 cm, con fissaggio effettuato almeno con 3
legature in filo di acciaio zincato, comprensivo di rete schermante; -
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli scavi, il corretto
posizionamento dei montanti , i getti in conglomerato cementizio,
eventuali saette di contraventatura, il taglio, lo sfrido, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
darte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresi
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni mese
successivo o frazione

Area di cantiere in strada *[74+8+8]*2,000

SOMMANO m

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere
34A233BC da 6 kg

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portalile a
polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg

per tutto il cantiere *1,00

SOMMANO cad.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO reintegro cassetta di
pronto soccorso

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in
polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e
contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima
indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale. reintegro cassetta di
pronto soccorso

per tutto il cantiere *1,00

SOMMANO cad.

MANODOPERA DI GENIO CIVILE operaio qualificato
MANODOPERA DI GENIO CIVILE Misure di coordinamento
relative all'uso in comune di impianti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva: il costo di tali misure
corrisponde al costo orario della manodopera necessaria per
l'attuazione o la verifica delle procedure e delle modalita di lavoro
previste nel PSC e da adottare per utilizzare apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in
sicurezza. operaio qualificato

interferenza per movimentazione mezzi su asse stradale per tutto il
cantiere *16,000

SOMMANO h

90,00

2,000

16,000

180,00

180,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00

16,00

1,18

15,33

24,97

34,45

212,40

15,33

24,97

551,20

A RIPORTARE

399°860,83

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

399860,83

53/53
S.10.43.0066
011

D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 - durata > 7 gg lunghezza zona di
lavoro da 0 a 100 ml

D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera,
mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad
intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale,
verticale e di quant'altro previsto dal D.M. di data 10/07/2002 e dal
D.M. 22/01/2019 Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare .
Nella voce di costo della sicurezza non ¢ compreso l'onere per il
ripristino della segnaletica orizzontale definitiva, che sara computata
con i relativi prezzi di lavorazione. Per le zone di lavoro ¢ compreso e
compensato l'onere del noleggio ¢ del mantenimento in essere
dell'impianto semaforico a aprescindere dalla durata. - durata > 7 gg
lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml

per utilizzo impianto semaforico *1,00

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

797,73

400°658,56

797,73

400°658,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 Lavori 395'877,23
002 Oneri per la sicurezza 4'781,33
Totale CAPITOLI euro 4007658,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade
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Trento, 30/10/2024

CQ& ak‘i““?g—\

Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 categoria OG03 160°425,39
002 categoria OS21 235°451,84
003 SICUREZZA 4'781,33

Totale SUPER CATEGORIE euro 400658,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PAT Servizio Gestione Strade [contabilita.dcf (S:\100_LAVORI SERVIZI E FORNITURE\01 - VAL DI NON\2024 - VAL DINON\02 -STRAORDINAR
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