Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, al km 1,700 e al km 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa

COMMITTENTE:

Data, 27/06/2024

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (Cap 1)							
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato					330,00		
	SOMMANO h					330,00	40,13	13'242,90
2 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW					40,00		
	SOMMANO h					40,00	79,85	3'194,00
3 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW					170,00		
	SOMMANO h					170,00	96,36	16'381,20
4 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW					200,00		
	SOMMANO h					200,00	123,82	24'764,00
5 A.02.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW					100,00		
	SOMMANO h					100,00	81,43	8'143,00
6 A.02.05.0070.040	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 120 kW					80,00		
	SOMMANO h					80,00	97,68	7'814,40
7 A.02.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO potenza oltre 110 kW fino a 140 kW					20,00		
	SOMMANO h					20,00	110,14	2'202,80
8 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t					200,00		
	SOMMANO h					200,00	99,77	19'954,00
9 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t					150,00		
	SOMMANO h					150,00	111,64	16'746,00
10 A.05.11.0035.040	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25					10,00		
	SOMMANO m³					10,00	130,18	1'301,80
	A RIPORTARE							113'744,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113'744,10
11 A.04.10.0020.005	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %					100,00		
	SOMMANO t					100,00	15,46	1'546,00
12 L.04.30.0010.005	GEOTESSILI ORGANICI Stuoia in juta, 500 g/mq					600,00		
	SOMMANO m²					600,00	1,09	654,00
13 NV1	MASSI DA SCOGLIERA del volume superiore a m3 0,300					1'000,00		
	SOMMANO t					1'000,00	20,88	20'880,00
14 NV2	GHIAIONE RICICLATO					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	9,28	464,00
15 NV3	GHIAIONE NATURALE					200,00		
	SOMMANO mc					200,00	15,08	3'016,00
16 NV4	STABILIZZATO RICICLATO					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	9,28	92,80
17 NV5	STABILIZZATO NATURALE					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	15,08	150,80
18 NV6	TERRA VAGLIATA					40,00		
	SOMMANO mc					40,00	6,96	278,40
19 NV7	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 315 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	27,50	1'375,00
20 NV8	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 400 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	40,10	2'005,00
	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (Cap 2)							
21	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
	A RIPORTARE							144'206,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							144'206,10
sic.1						1,00		
	SOMMANO a					1,00	5'000,00	5'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							149'206,10
	TOTALE euro							149'206,10
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CAPITOLI	
001	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	144'206,10
002	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	5'000,00
	Totale CAPITOLI euro	149'206,10
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

RIEPILOGO GENERALE

ART.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTO
	LAVORI A BASE DI COTTIMO FIDUCIARIO	€	144 206,10
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 9,50%	€	**130 506,52**
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	5 000,00
	TOTALE LAVORI	€	**135 506,52**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NE	€	
	E - ONERI FISCALI (22%)	€	29 811,43
	TOTALE GENERALE	€	**165 317,95**

27/06/2024

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO GESTIONE STRADE

IL PROGETTISTA:
ing. Francesco Martinolli

IL DIRETTORE D'UFFICIO:
ing. Marcello Pilati

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
Ing. Filiberto Bolego