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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del parapetto lungo la
SS 238 dir innesto SS 42 danneggiato a seguito di incidente, in comune
di Borgo d’Anaunia.

COMMITTENTE: | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade

Data, 30/01/2025

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
NP.01

2/2
NP.02

LAVORI A MISURA

IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE PROVE
PRELIMINARI

La presente voce include le opere relative all’esecuzione delle prove
preliminari richieste, con tutti i costi e gli oneri connessi, necessari
per garantire la corretta esecuzione delle attivita e la consegna dei
risultati finali.

In dettaglio, si ritengono compresi:

Fornitura, trasporto, installazione, messa in esercizio e ripiegamento
finale della strumentazione necessaria, quali martinetti idraulici, celle
di carico, comparatori, piastre di contrasto provvisorie per la prova e
ogni altra attrezzatura specifica richiesta per le prove;

Impiego di macchinari e attrezzature idonei, inclusi quelli necessari
per le demolizioni locali propedeutiche alla messa in opera della
strumentazione;

Preparazione e ripristino delle aree oggetto di intervento, comprensivi
del rifacimento delle porzioni di manto stradale demolite per la
realizzazione delle prove o dei sondaggi;

Esecuzione delle attivita su superficie stradale, garantendo la gestione
del campo prove su meta corsia, poiché I’altra meta sara aperta al
traffico veicolare. L'Appaltatore dovra adottare tutte le misure
necessarie per la sicurezza stradale, inclusa l'installazione di
segnaletica temporanea e dispositivi di protezione per delimitare e
gestire 1’area di lavoro;

Personale specializzato, inclusivo dell’assistenza tecnica e delle
attivita di supervisione, anche in presenza della Direzione Lavori.
Qualsiasi costo o onere, diretto o indiretto, necessario per
I’esecuzione delle prove e la consegna finale dei risultati ¢ da
intendersi incluso nella presente voce.

Tutti i costi devono intendersi a corpo e compensati integralmente nel
prezzo unitario offerto dall’ Appaltatore.

SOMMANO a corpo

TEST E VERIFICHE PRELIMINARI IN LOCO

Esecuzione di prove in sito al fine di ottenere la capacita portante ad
estrazione di barre vincolate al superficie stradale esistente.

Le prove consistono nell'applicare un carico conosciuto ai tiranti
vincolati al ponte andando quindi a quantificare la resistenza ultima
dei tiranti nelle condizioni operative ed il loro comportamento nel
complesso barra - resina - terreno.

Nel dettaglio dovranno essere eseguite le seguenti prove
meccaniche:

Due prove di trazione su ancoraggi verticali.

Due prove di trazione su ancoraggi inclinati (25° rispetto al piano
stradale).

Una prova di carico a taglio su ancoraggi verticali.

1. Prove di Trazione sugli Ancoraggi Verticali

Le prove saranno eseguite mediante cicli di carico incrementali, fino
al raggiungimento del cedimento dell’ancoraggio o fino al riscontro
di deformazioni elevate, tali da rendere il sistema non piu affidabile.
La forza di estrazione sara applicata in parallelo alla barra tramite
un martinetto idraulico, collegato a una cella di carico per la
registrazione precisa delle forze.

Gli spostamenti saranno monitorati tramite comparatori centesimali
posizionati in corrispondenza delle piastre di contrasto.

Le prove dovranno determinare la resistenza ultima del complesso
barra-resina-terreno.

Particolare attenzione sara rivolta alle modalita di rottura, con
verifica della relazione tra la quantita di resina utilizzata e il valore
di resistenza raggiunto.

2. Prove di Trazione sugli Ancoraggi Inclinati

1,00

1,00

2°000,00 2°000,00

A RIPORTARE

2°000,00

COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°000,00

3/3
NP.03

Le prove saranno eseguite con barre inclinate di 25° rispetto al
piano stradale, adottando applicazione di cicli di carico incrementali
fino al raggiungimento del cedimento dell’ancoraggio o fino al
riscontro di deformazioni elevate, tali da rendere il sistema non piu
affidabile.

Si dovra procedere con la demolizione del manto asfaltico, ove
necessario, per consentire il posizionamento del martinetto e della
relativa attrezzatura.

Il martinetto dovra essere utilizzato come elemento di contrasto,
prestando attenzione a eventuali rotazioni che possano introdurre
momenti flettenti parassiti.

3. Prova di Carico a Taglio su Ancoraggi Verticali

La prova sara condotta collegando due tiranti mediante una catena
posta in tensione, utilizzando golfari fissati alle teste delle barre. Le
piastre di spessoramento in acciaio dovranno essere collocate a
protezione delle barre e per ridurre le deformazioni locali.

I carichi applicati saranno incrementati in step successivi, fino al
cedimento o alla deformazione plastica del sistema.

La prova determinera la resistenza ultima a taglio del sistema,
stimata in fase preventiva in 30 kN.

La modalita di rottura dovra essere documentata, includendo
eventuali deformazioni plastiche e danneggiamenti dello strato
superficiale di asfalto.

4. Realizzazione di sondaggi per verifica della stratigrafia del piano
stradale

Nell'ambito delle attivita previste, si ritiene compresa 1’esecuzione
di due sondaggi preliminari per la verifica della stratigrafia del
piano stradale, in zone definite dalla Direzione Lavori.

I sondaggi saranno effettuati tramite demolizione locale della
pavimentazione stradale, rimuovendo una porzione di superficie di
circa 1 m x 0,50 m per ciascun sondaggio, con una profondita
sufficiente a definire la stratigrafia completa del piano stradale.

I lavori comprendono il rilievo e la documentazione delle stratigrafie
riscontrate incluse di report fotografico e misurazioni.

Tutte le operazioni saranno svolte sotto la supervisione della
Direzione Lavori.

Saranno redatti verbali di prova contenenti i risultati, le modalita di
esecuzione, la documentazione fotografica e le osservazioni relative
al comportamento del sistema.

Le prove saranno ritenute valide se non si manifestera la presenza di
rotture premature o comportamenti anomali non correlati al sistema
barra-resina-terreno.

Si ritiene compreso nel costo unitario per I’esecuzione delle prove
ogni onere per il noleggio della strumentazione necessaria
(martinetti, celle di carico, comparatori, piastre di contrasto, ecc.),
compresa I’assistenza tecnica e le attivita di supervisione in
presenza della Direzione Lavori.

Si ritiene inoltre compreso il costo per la redazione di rapporti
tecnici dettagliati comprensivi dei risultati ottenuti, delle modalita
di rottura osservate e della documentazione fotografica e qualsiasi
altro costo o onere connesso, diretto o indiretto, all’esecuzione delle
prove e alla consegna dei risultati finali.

Tutti i costi devono intendersi a corpo e compensati integralmente
nel prezzo unitario offerto dall’ Appaltatore.

SOMMANO a corpo

DEMOLIZIONE DI PARAPETTI VERTICALI strutture in
muratura di pietrame

Demolizione del parapetto in pietra esistente, danneggiato, posto
lungo il bordo del ponte stradale, comprensiva della rimozione della
copertina in calcestruzzo armato.

L'intervento prevede le seguenti attivita:

Demolizione del parapetto in pietra: Rimozione controllata dei conci

1,00

1,00

5000,00 5000,00

A RIPORTARE

7°000,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°000,00

4/4
NP.04

5/5
NP.05

in pietra costituenti il parapetto verticale, accatastamento e gestione
dei materiali di risulta in sicurezza.

Rimozione della copertina in calcestruzzo armato: Demolizione della
copertina superiore in calcestruzzo armato con attrezzature adeguate,
minimizzando la propagazione di vibrazioni e danneggiamenti alla
struttura sottostante.

Preparazione della superficie sottostante per le eventuali lavorazioni
successive.

Tutte le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite
esclusivamente a mano, adottando idonei sistemi di protezione per
evitare la caduta di materiali dal ponte. Dovranno essere utilizzati teli
protettivi, reti, cassonetti di contenimento o altre soluzioni efficaci
per intercettare i materiali di risulta e proteggere le aree sottostanti.
Tutto il personale coinvolto nelle lavorazioni dovra essere vincolato a
una linea vita orizzontale, saldamente ancorata al ponte o a strutture
sicure, in conformita alle normative vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Nel prezzo unitario si intendono compresi e compensati i seguenti
oneri: Fornitura e utilizzo di tutti i macchinari, attrezzature ¢ materiali
necessari per l'esecuzione delle lavorazioni (martelli demolitori, teloni
di protezione, ecc.), installazione e rimozione di eventuali ancoraggi
temporanei, tutte le protezioni necessarie per evitare la caduta di
materiali dal ponte, la manodopera specializzata per 1’esecuzione
delle demolizioni e la gestione in sicurezza dei materiali.

Si ritiene inoltre compreso l'onere per la rimozione e l'accatastamento
del materiale di risulta presso il deposito che sara indicato dalla
stazione appaltante ed il successivo ripristino e pulizia dell’area di
cantiere al termine dei lavori.

Elevazioni demolita

SOMMANO m3

NEW JERSEY STRADALE

Fomitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza tipo New
Jersey prefabbricate in calcestruzzo, altezza pari a 1,00 m, conformi
alle normative vigenti in materia di sicurezza stradale.

La voce comprende la fornitura di barriere prefabbricate in
calcestruzzo vibrato o armato, con altezza nominale di 1,00 m con
base 60cm, dotate di incastri laterali per il corretto accoppiamento
degli elementi e di appositi fissaggi superiori per vincolare il
corrimano.

Le barriere devono essere conformi ai requisiti delle normative
tecniche vigenti (es. UNI EN 1317), garantendo le prestazioni
richieste per la classe di contenimento indicata dalla Direzione
Lavori.

11 New Jersey sara inoltre dotato di un corrimano applicato sulla parte
superiore, realizzato con un doppio tubolare di diametro 40 mm in
acciaio zincato, progettato per garantire resistenza e sicurezza.

Si ritiene compreso l'onere per il trasporto degli elementi
prefabbricati fino al sito di installazione, inclusi carico, scarico e
movimentazione. E' compresa inoltre l'eventuale intervento di
livellamento, compattazione o ripristino del piano stradale o della
fondazione per garantire un supporto stabile e conforme alle
specifiche progettuali, la collocazione degli elementi prefabbricati
secondo le indicazioni mediante l'uso di gru o mezzi equivalenti ed il
collegamento tra gli elementi mediante incastri laterali o sistemi di
giunzione conformi alle specifiche indicate su progetto.

sviluppo nuova barriera

SOMMANO m

REALIZZAZIONE DI TIRANTI AD ESTRAZIONE CON
RESINA ESPANSIVA

Realizzazione di tiranti vincolati a terra mediante perforazioni
inclinate rispetto all’orizzontale di 25°, profondita pari a 1,50 m,
comprensiva di fornitura e posa in opera di resina epossidica per
I’ancoraggio e aste con filetto continuo di diametro 25 mm.
L’intervento prevede inoltre ’installazione di piastre zincate di

9,00

3,65

2,00

0,500

1,83

1,83

18,00

18,00

2°092,05 37828,45

352,95 6'353,10

A RIPORTARE

17°181,55

COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17°181,55

6/6
NP.06

7117
NP.07

contrasto collegate tra loro per garantire il comportamento solidale tra
le barriere tipo New Jersey affiancate.

L'intervento comprende: la perforazione del terreno tramite
l'esecuzione di fori inclinati di 25° rispetto al piano orizzontale, fino a
una profondita di 1,50 m, mediante I'utilizzo di aste autoperforanti in
acciaio in maniera da realizzare il foro e contestualmente posare le
barre di ancoraggio; la fornitura e posa in opera di tali aste in acciaio
ad alta resistenza, conformi alle normative tecniche vigenti (es. UNI
EN 10025 o equivalenti), con diametro nominale di 25 mm. Le aste
sono cave per consentire la distribuzione uniforme della resina lungo
le pareti interne del foro durante 1’iniezione; l'iniezione di almeno 600
ml di resina tricomponente all’interno dell'asta cava, che, applicata a
pressione, viene distribuita in modo uniforme nel foro, garantendo
un’adesione efficace tra barra, terreno e pareti del foro.

Si procede inoltre all'applicazione sulla testa della barra di una piastra
spessore 20 mm, sagomata per includere un apposito cuneo di
contrasto, tale elemento sara collegato alla piastra zincata opposta
posizionata sull’altro lato del New Jersey mediante due tiranti in
acciaio ad alta resistenza.

affinche il sistema cosi descritto possa garantire un comportamento
solidale e sicuro tra i due New Jersey affiancati.

Si ritiene inoltre compresa la pulizia dell’area al termine delle
lavorazioni e la rimozione e¢ smaltimento dei materiali di risulta
derivanti dalle lavorazioni

tiranti

SOMMANO cadauno

GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS

Realizzazione di un getto di completamento tra due barriere New
Jersey prefabbricate affiancate, con distanza tra gli elementi pari a 10
cm, per un’altezza del getto di 30 cm, conformato in modo da seguire
la forma delle barriere mediante casseratura in legno. Il getto dovra
inglobare completamente il tirante emergente dalla sede stradale e la
relativa piastra di collegamento.

La voce comprende: l'adeguata preparazione dell’area di lavoro
attraverso un accurata pulizia della zona tra i New Jersey,
rimuovendo polvere, detriti o materiali incoerenti. Il controllo della
corretta posizione e stabilita dei tiranti e delle piastre di collegamento,
assicurandone I’allineamento con il getto di completamento;

La realizzazione della casseratura attraverso la fornitura e posa in
opera di casseratura in legno, modellata per seguire fedelmente la
forma delle barriere New Jersey, garantendo un risultato estetico e
funzionale.

La realizzazione del getto in calcestruzzo con fornitura e posa di
calcestruzzo Rck 37, gettato in opera all’interno della casseratura, con
caratteristiche conformi ai requisiti tecnici e alle normative vigenti.
La compattazione accurata del calcestruzzo mediante vibratore o altro
sistema idoneo, per garantire una struttura omogenea e priva di
difetti.

1l getto dovra essere eseguito in maniera tale da garantire il completo
inglobamento dei tiranti e delle piastre di collegamento, senza lasciare
cavita o discontinuita.

Si ritiene inoltre compresa la pulizia dell’area al termine delle
lavorazioni e la rimozione e smaltimento dei materiali di risulta
derivanti dalle lavorazioni

SOMMANO a corpo

IMPIANTO DI CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI ED ONERI ACCESSORI

Compenso forfettario, aggiuntivo ai prezzi dell’elenco prezzi unitari,
a ristoro degli oneri per:

- I'impianto di cantiere per ’esecuzione dei lavori, lo svolgimento
delle lavorazioni in spazi ristretti e/o in soggezione di traffico,
I’assistenza alle indagini per la ricerca di eventuali sottoservizi, lo

9,00

9,00

1,00

1,00

833,34 7'500,06

37500,00 37500,00

A RIPORTARE

28'181,61

COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

28181,61

8/8
NP.08

9/9
A.02.10.0060
.010

10/10
A.01.05.0010
.005

11/11
NPS.01

scavo anche in presenza di sottoservizi ed il superamento delle
eventuali interferenze con gli stessi;

- la predisposizione della relazione di calcolo per il dimensionamento
e la verifica di stabilita delle opere in c.a. ¢/o a struttura metallica, in
coerenza con le prove preliminari, che dovra essere curata da un
tecnico [ingegnere] abilitato e corredata con i rispettivi elaborati
grafici esecutivi, da mettere a disposizione della Stazione appaltante
in formato .dwg e .pdf;

- I’assistenza alla direzione lavori nell’esecuzione:

- delle opere con riferimento in particolare a quelle aventi rilevanza
sotto il profilo strutturale, al fine di acquisire gli elementi necessari
per laccettazione dei materiali e manufatti ed il corretto
comportamento degli elementi strutturali in conformita alle previsioni
di progetto,

- dei rilievi per la contabilita degli interventi realizzati.

SOMMANO a corpo

Fornitura di cassoni in plastica rigida idoei al contenimento e al
successivo stoccaggio e conservazione della parzione

Fornitura di cassoni in plastica rigida idoei al contenimento e al
successivo stoccaggio e conservazione della parzione di parapetto in
pietrame demolito.

SOMMANO cadauno

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. fino a 3,50 t
AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE Nolo di autocarro a cassa
ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t

Trasporto e movimenmtazione new jersey

SOMMANO h

LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato

LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a
tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di
Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato

Operaio per supporto casseratura e posa in opera connettori su new
jersey

SOMMANO h

ONERI DI SICUREZZA

Compenso per le misure di prevenzione e protezione, previste per la
riduzione dei rischi interferenti, e degli altri oneri di sicurezza
durante ’esecuzione dei lavori, ovvero per:

- il noleggio dei cartelli per il segnalamento del cantiere stradale
integrativi rispetto a quelli gia installati a cura del Servizio Gestione
Strade, I’eventuale riposizionamento ed il ripiegamento anche a piu
riprese, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica
temporanea per consentire I’esecuzione delle lavorazioni anche in
soggezione di traffico. Sono altresi compresi semafori o movieri per
la gestione del traffico stradale esternamente al cantiere;

- il noleggio, I’eventuale riposizionamento ed il ripiegamento anche
a piu riprese, la manutenzione e la guardiania delle protezioni e
della recinzione per la delimitazione del cantiere per consentire
I’esecuzione delle lavorazioni anche in soggezione di traffico;

- 1 dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, dai rischi da
interferenze predisposti nel puntuale e scrupoloso rispetto delle
norme in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm, avendo

3,00

1,00

1,00

6,00

6,00

6,00

6,00

21,00

21,00

3200,00

160,00

58,57

40,13

37200,00

960,00

351,42

842,73

A RIPORTARE

33'535,76

COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

33'535,76

riguardo anche alle prestazioni da eseguire su strada e/o in
soggezione di traffico,

- il noleggio, la posa in opera ed il ripiegamento anche a piu riprese
di parapetti, andatoie, linea vita; la formazione di dispositivo,
anticaduta (guardacorpo, imbracatura, ecc.);

- il noleggio e manutenzione delle attrezzature di primo soccorso;
illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizio di gestione
delle emergenze;

- il noleggio, montaggio ¢ manutenzione per tutta la durata del
contratto nonché ripiegamento al termine del servizio, dei
dispositivi atti a garantire a tutto il personale impiegato
nell’esecuzione delle attivita e prestazioni i necessari requisiti di
igiene, predisposti nel puntuale e scrupoloso rispetto delle norme in|
vigore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di
igiene ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. nonché delle
norme in vigore per la tutela dell’ambiente.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

2'500,00 2500,00

36035,76

36035,76

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 LAvori a misura 33°535,76| 93,062
002 Costi della sicurezza 2'500,00) 6,938
Totale SUPER CAPITOLI euro 36'035,76| 100,000

Data, 30/01/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade
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