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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del parapetto lungo la
SS 238 dir innesto SS 42 danneggiato a seguito di incidente, in comune
di Borgo d’Anaunia.

COMMITTENTE: | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Gestione Strade

Data, 30/01/2025

IL TECNICO
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Num.Ord. , ‘ e pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato
A.01.05.0010| LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di
.005 Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato
euro (quaranta/13) h 40,13
Nr. 2 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. fino a 3,50 t
A.02.10.0060 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore
.010 addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t
euro (cinquantaotto/57) h 58,57
Nr. 3 IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE PROVE PRELIMINARI
NP.01 La presente voce include le opere relative all’esecuzione delle prove preliminari richieste, con tutti i costi e gli oneri connessi,
necessari per garantire la corretta esecuzione delle attivita e la consegna dei risultati finali.
In dettaglio, si ritengono compresi:
Fornitura, trasporto, installazione, messa in esercizio e ripiegamento finale della strumentazione necessaria, quali martinetti idraulici,
celle di carico, comparatori, piastre di contrasto provvisorie per la prova e ogni altra attrezzatura specifica richiesta per le prove;
Impiego di macchinari e attrezzature idonei, inclusi quelli necessari per le demolizioni locali propedeutiche alla messa in opera della
strumentazione;
Preparazione e ripristino delle aree oggetto di intervento, comprensivi del rifacimento delle porzioni di manto stradale demolite per la
realizzazione delle prove o dei sondaggi;
Esecuzione delle attivita su superficie stradale, garantendo la gestione del campo prove su meta corsia, poiché ’altra meta sara aperta
al traffico veicolare. L'Appaltatore dovra adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza stradale, inclusa l'installazione di
segnaletica temporanea e dispositivi di protezione per delimitare e gestire I’area di lavoro;
Personale specializzato, inclusivo dell’assistenza tecnica e delle attivita di supervisione, anche in presenza della Direzione Lavori.
Qualsiasi costo o onere, diretto o indiretto, necessario per 1’esecuzione delle prove e la consegna finale dei risultati ¢ da intendersi
incluso nella presente voce.
Tutti i costi devono intendersi a corpo e compensati integralmente nel prezzo unitario offerto dall’ Appaltatore.
euro (duemila/00) a corpo 2°000,00
Nr. 4 TEST E VERIFICHE PRELIMINARI IN LOCO
NP.02 Esecuzione di prove in sito al fine di ottenere la capacita portante ad estrazione di barre vincolate al superficie stradale esistente.

Le prove consistono nell'applicare un carico conosciuto ai tiranti vincolati al ponte andando quindi a quantificare la resistenza
ultima dei tiranti nelle condizioni operative ed il loro comportamento nel complesso barra - resina - terreno.

Nel dettaglio dovranno essere eseguite le seguenti prove meccaniche:

Due prove di trazione su ancoraggi verticali.

Due prove di trazione su ancoraggi inclinati (25° rispetto al piano stradale).

Una prova di carico a taglio su ancoraggi verticali.

1. Prove di Trazione sugli Ancoraggi Verticali

Le prove saranno eseguite mediante cicli di carico incrementali, fino al raggiungimento del cedimento dell’ancoraggio o fino al
riscontro di deformazioni elevate, tali da rendere il sistema non piu affidabile.

La forza di estrazione sara applicata in parallelo alla barra tramite un martinetto idraulico, collegato a una cella di carico per la
registrazione precisa delle forze.

Gli spostamenti saranno monitorati tramite comparatori centesimali posizionati in corrispondenza delle piastre di contrasto.

Le prove dovranno determinare la resistenza ultima del complesso barra-resina-terreno.
Particolare attenzione sara rivolta alle modalita di rottura, con verifica della relazione tra la quantita di resina utilizzata e il valore di
resistenza raggiunto.

2. Prove di Trazione sugli Ancoraggi Inclinati

Le prove saranno eseguite con barre inclinate di 25° rispetto al piano stradale, adottando applicazione di cicli di carico incrementali
fino al raggiungimento del cedimento dell’ancoraggio o fino al riscontro di deformazioni elevate, tali da rendere il sistema non piu
affidabile.

Si dovra procedere con la demolizione del manto asfaltico, ove necessario, per consentire il posizionamento del martinetto e della
relativa attrezzatura.

Il martinetto dovra essere utilizzato come elemento di contrasto, prestando attenzione a eventuali rotazioni che possano introdurre
momenti flettenti parassiti.

3. Prova di Carico a Taglio su Ancoraggi Verticali

La prova sara condotta collegando due tiranti mediante una catena posta in tensione, utilizzando golfari fissati alle teste delle barre.
Le piastre di spessoramento in acciaio dovranno essere collocate a protezione delle barre e per ridurre le deformazioni locali.

I carichi applicati saranno incrementati in step successivi, fino al cedimento o alla deformazione plastica del sistema.

La prova determinera la resistenza ultima a taglio del sistema, stimata in fase preventiva in 30 kN.

La modalita di rottura dovra essere documentata, includendo eventuali deformazioni plastiche e danneggiamenti dello strato
superficiale di asfalto.

4. Realizzazione di sondaggi per verifica della stratigrafia del piano stradale

Nell'ambito delle attivita previste, si ritiene compresa I’esecuzione di due sondaggi preliminari per la verifica della stratigrafia del
piano stradale, in zone definite dalla Direzione Lavori.

I sondaggi saranno effettuati tramite demolizione locale della pavimentazione stradale, rimuovendo una porzione di superficie di
circa 1 m x 0,50 m per ciascun sondaggio, con una profondita sufficiente a definire la stratigrafia completa del piano stradale.

I lavori comprendono il rilievo e la documentazione delle stratigrafie riscontrate incluse di report fotografico e misurazioni.
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Num.Ord. , ‘ e pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Tutte le operazioni saranno svolte sotto la supervisione della Direzione Lavori.
Saranno redatti verbali di prova contenenti i risultati, le modalita di esecuzione, la documentazione fotografica e le osservazioni
relative al comportamento del sistema.
Le prove saranno ritenute valide se non si manifestera la presenza di rotture premature o comportamenti anomali non correlati al
sistema barra-resina-terreno.
Si ritiene compreso nel costo unitario per I’esecuzione delle prove ogni onere per il noleggio della strumentazione necessaria
(martinetti, celle di carico, comparatori, piastre di contrasto, ecc.), compresa 1’assistenza tecnica e le attivita di supervisione in
presenza della Direzione Lavori.
Si ritiene inoltre compreso il costo per la redazione di rapporti tecnici dettagliati comprensivi dei risultati ottenuti, delle modalita di
rottura osservate e della documentazione fotografica e qualsiasi altro costo o onere connesso, diretto o indiretto, all’esecuzione delle
prove e alla consegna dei risultati finali.
Tutti i costi devono intendersi a corpo e compensati integralmente nel prezzo unitario offerto dall’ Appaltatore.
euro (cinquemila/00) a corpo 5°000,00
Nr. 5 DEMOLIZIONE DI PARAPETTI VERTICALI strutture in muratura di pietrame
NP.03 Demolizione del parapetto in pietra esistente, danneggiato, posto lungo il bordo del ponte stradale, comprensiva della rimozione della
copertina in calcestruzzo armato.
L'intervento prevede le seguenti attivita:
Demolizione del parapetto in pietra: Rimozione controllata dei conci in pietra costituenti il parapetto verticale, accatastamento e
gestione dei materiali di risulta in sicurezza.
Rimozione della copertina in calcestruzzo armato: Demolizione della copertina superiore in calcestruzzo armato con attrezzature
adeguate, minimizzando la propagazione di vibrazioni e danneggiamenti alla struttura sottostante.
Preparazione della superficie sottostante per le eventuali lavorazioni successive.
Tutte le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite esclusivamente a mano, adottando idonei sistemi di protezione per evitare
la caduta di materiali dal ponte. Dovranno essere utilizzati teli protettivi, reti, cassonetti di contenimento o altre soluzioni efficaci per
intercettare i materiali di risulta e proteggere le aree sottostanti.
Tutto il personale coinvolto nelle lavorazioni dovra essere vincolato a una linea vita orizzontale, saldamente ancorata al ponte o a
strutture sicure, in conformita alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Nel prezzo unitario si intendono compresi ¢ compensati i seguenti oneri: Fornitura e utilizzo di tutti i macchinari, attrezzature e
materiali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni (martelli demolitori, teloni di protezione, ecc.), installazione e rimozione di
eventuali ancoraggi temporanei, tutte le protezioni necessarie per evitare la caduta di materiali dal ponte, la manodopera specializzata
per I’esecuzione delle demolizioni e la gestione in sicurezza dei materiali.
Si ritiene inoltre compreso l'onere per la rimozione e l'accatastamento del materiale di risulta presso il deposito che sara indicato dalla
stazione appaltante ed il successivo ripristino e pulizia dell’area di cantiere al termine dei lavori.
euro (duemilanovantadue/05) m3 2°092,05
Nr. 6 NEW JERSEY STRADALE
NP.04 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza tipo New Jersey prefabbricate in calcestruzzo, altezza pari a 1,00 m, conformi
alle normative vigenti in materia di sicurezza stradale.
La voce comprende la fornitura di barriere prefabbricate in calcestruzzo vibrato o armato, con altezza nominale di 1,00 m con base
60cm, dotate di incastri laterali per il corretto accoppiamento degli elementi e di appositi fissaggi superiori per vincolare il corrimano.
Le barriere devono essere conformi ai requisiti delle normative tecniche vigenti (es. UNI EN 1317), garantendo le prestazioni richieste
per la classe di contenimento indicata dalla Direzione Lavori.
11 New Jersey sara inoltre dotato di un corrimano applicato sulla parte superiore, realizzato con un doppio tubolare di diametro 40 mm
in acciaio zincato, progettato per garantire resistenza e sicurezza.
Si ritiene compreso l'onere per il trasporto degli elementi prefabbricati fino al sito di installazione, inclusi carico, scarico e
movimentazione. E' compresa inoltre l'eventuale intervento di livellamento, compattazione o ripristino del piano stradale o della
fondazione per garantire un supporto stabile e conforme alle specifiche progettuali, la collocazione degli elementi prefabbricati
secondo le indicazioni mediante l'uso di gru o mezzi equivalenti ed il collegamento tra gli elementi mediante incastri laterali o sistemi
di giunzione conformi alle specifiche indicate su progetto.
euro (trecentocinquantadue/95) m 352,95
Nr. 7 REALIZZAZIONE DI TIRANTI AD ESTRAZIONE CON RESINA ESPANSIVA
NP.05 Realizzazione di tiranti vincolati a terra mediante perforazioni inclinate rispetto all’orizzontale di 25°, profondita pari a 1,50 m,
comprensiva di fornitura e posa in opera di resina epossidica per ’ancoraggio e aste con filetto continuo di diametro 25 mm.
L’intervento prevede inoltre I’installazione di piastre zincate di contrasto collegate tra loro per garantire il comportamento solidale tra
le barriere tipo New Jersey affiancate.
L'intervento comprende: la perforazione del terreno tramite 1'esecuzione di fori inclinati di 25° rispetto al piano orizzontale, fino a una
profondita di 1,50 m, mediante l'utilizzo di aste autoperforanti in acciaio in maniera da realizzare il foro e contestualmente posare le
barre di ancoraggio; la fornitura e posa in opera di tali aste in acciaio ad alta resistenza, conformi alle normative tecniche vigenti (es.
UNI EN 10025 o equivalenti), con diametro nominale di 25 mm. Le aste sono cave per consentire la distribuzione uniforme della
resina lungo le pareti interne del foro durante 1’iniezione; l'iniezione di almeno 600 ml di resina tricomponente all’interno dell'asta
cava, che, applicata a pressione, viene distribuita in modo uniforme nel foro, garantendo un’adesione efficace tra barra, terreno e pareti
del foro.
Si procede inoltre all'applicazione sulla testa della barra di una piastra spessore 20 mm, sagomata per includere un apposito cuneo di
contrasto, tale elemento sara collegato alla piastra zincata opposta posizionata sull’altro lato del New Jersey mediante due tiranti in
acciaio ad alta resistenza.
affinche il sistema cosi descritto possa garantire un comportamento solidale e sicuro tra i due New Jersey affiancati.
Si ritiene inoltre compresa la pulizia dell’area al termine delle lavorazioni e la rimozione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti
dalle lavorazioni
euro (ottocentotrentatre/34) cadauno 833,34
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 8
NP.06

Nr. 9
NP.07

Nr. 10
NP.08

Nr. 11
NPS.01

GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS

Realizzazione di un getto di completamento tra due barriere New Jersey prefabbricate affiancate, con distanza tra gli elementi pari a
10 cm, per un’altezza del getto di 30 cm, conformato in modo da seguire la forma delle barriere mediante casseratura in legno. Il getto
dovra inglobare completamente il tirante emergente dalla sede stradale e la relativa piastra di collegamento.

La voce comprende: l'adeguata preparazione dell’area di lavoro attraverso un accurata pulizia della zona tra i New Jersey, rimuovendo
polvere, detriti o materiali incoerenti. Il controllo della corretta posizione e stabilita dei tiranti e delle piastre di collegamento,
assicurandone I’allineamento con il getto di completamento;

La realizzazione della casseratura attraverso la fornitura e posa in opera di casseratura in legno, modellata per seguire fedelmente la
forma delle barriere New Jersey, garantendo un risultato estetico e funzionale.

La realizzazione del getto in calcestruzzo con fornitura e posa di calcestruzzo Rck 37, gettato in opera all’interno della casseratura, con
caratteristiche conformi ai requisiti tecnici e alle normative vigenti.

La compattazione accurata del calcestruzzo mediante vibratore o altro sistema idoneo, per garantire una struttura omogenea e priva di
difetti.

1l getto dovra essere eseguito in maniera tale da garantire il completo inglobamento dei tiranti e delle piastre di collegamento, senza
lasciare cavita o discontinuita.

Si ritiene inoltre compresa la pulizia dell’area al termine delle lavorazioni e la rimozione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti
dalle lavorazioni

euro (tremilacinquecento/00)

IMPIANTO DI CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED ONERI ACCESSORI

Compenso forfettario, aggiuntivo ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, a ristoro degli oneri per:

- I'impianto di cantiere per ’esecuzione dei lavori, lo svolgimento delle lavorazioni in spazi ristretti e/o in soggezione di traffico,
I’assistenza alle indagini per la ricerca di eventuali sottoservizi, lo scavo anche in presenza di sottoservizi ed il superamento delle
eventuali interferenze con gli stessi;

- la predisposizione della relazione di calcolo per il dimensionamento e la verifica di stabilita delle opere in c.a. e/o a struttura
metallica, in coerenza con le prove preliminari, che dovra essere curata da un tecnico [ingegnere] abilitato e corredata con i rispettivi
elaborati grafici esecutivi, da mettere a disposizione della Stazione appaltante in formato .dwg e .pdf;

- l’assistenza alla direzione lavori nell’esecuzione:

- delle opere con riferimento in particolare a quelle aventi rilevanza sotto il profilo strutturale, al fine di acquisire gli element
necessari per I’accettazione dei materiali ¢ manufatti ed il corretto comportamento degli elementi strutturali in conformita alle
previsioni di progetto,

- dei rilievi per la contabilita degli interventi realizzati.
euro (tremiladuecento/00)

Fornitura di cassoni in plastica rigida idoei al contenimento e al successivo stoccaggio e conservazione della parzione

Fornitura di cassoni in plastica rigida idoei al contenimento e al successivo stoccaggio e conservazione della parzione di parapetto in
pietrame demolito.

euro (centosessanta/00)

ONERI DI SICUREZZA

Compenso per le misure di prevenzione e protezione, previste per la riduzione dei rischi interferenti, e degli altri oneri di sicurezza
durante 1’esecuzione dei lavori, ovvero per:

- il noleggio dei cartelli per il segnalamento del cantiere stradale integrativi rispetto a quelli gia installati a cura del Servizio
Gestione Strade, 1’eventuale riposizionamento ed il ripiegamento anche a piu riprese, la manutenzione e la guardiania di tutta la
segnaletica temporanea per consentire 1’esecuzione delle lavorazioni anche in soggezione di traffico. Sono altresi compresi semafori
o movieri per la gestione del traffico stradale esternamente al cantiere;

- il noleggio, I’eventuale riposizionamento ed il ripiegamento anche a piu riprese, la manutenzione e la guardiania delle protezioni ¢
della recinzione per la delimitazione del cantiere per consentire 1’esecuzione delle lavorazioni anche in soggezione di traffico;

- 1 dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, dai rischi da interferenze predisposti nel puntuale e scrupoloso rispetto delle
norme in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm, avendo
riguardo anche alle prestazioni da eseguire su strada e/o in soggezione di traffico,

- il noleggio, la posa in opera ed il ripiegamento anche a piu riprese di parapetti, andatoie, linea vita; la formazione di dispositivo
anticaduta (guardacorpo, imbracatura, ecc.);

- il noleggio e manutenzione delle attrezzature di primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizio di
gestione delle emergenze;

- il noleggio, montaggio e manutenzione per tutta la durata del contratto nonché ripiegamento al termine del servizio, dei dispositivi
atti a garantire a tutto il personale impiegato nell’esecuzione delle attivita e prestazioni i necessari requisiti di igiene, predisposti nel
puntuale e scrupoloso rispetto delle norme in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene ed in
particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. nonché delle norme in vigore per la tutela dell’ambiente.

euro (duemilacinquecento/00)

Data, 30/01/2025

11 Tecnico

a corpo

a corpo

cadauno

a corpo

3500,00

3200,00

160,00

2'500,00
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